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1. GENEL ŞARTLAR 

 

 

1.1. Bu iş kapsamında yapılacak tüm çalışmaların bu şartnamede verilmeyen ayrıntıları, Karayolları 

Genel Müdürlüğü (KGM) Karayolları Teknik Şartnamesi (KTŞ) ne göre yapılacaktır.  

1.2. YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek tüm malzemeler, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara 

uygun olacak, İSFALT A.Ş. Uygulama Müdürlükleri ile Kalite Yönetim ve Arge Müdürlüğü’nün ve 

kontrol teşkilatının onayı olmayan malzeme kullanılmayacaktır. Kullanılan malzemelerin kalitesiz 

olması sebebiyle oluşacak hasarlar ve bu hasarları gidermek için kullanılan mükerrer malzemelerin 

bedeli ile işçilik bedelleri YÜKLENİCİ’ ye ödenmeyecektir.  

1.3. Uygulama yapılacak yerin projeleri (en, boy ve geometrisi) İDARE görevli personelince belirlenip 

YÜKLENİCİ' ye bildirilecektir.  

1.4. YÜKLENİCİ her gün yaptığı uygulamaya ait İSFALT A.Ş. irsaliyelerini idarenin sorumlu 

personeline imzalattıktan sonra toplayıp takip eden 2 gün içerisinde kontrol teşkilatına teslim 

edecektir.  

1.5. YÜKLENİCİ çalışma yapacağı her sahada çalışmaya başlamadan; İmalat öncesinde, imalat 

sırasında ve imalat bittikten sonra olmak üzere üç kısım fotoğraf çekimi yapacaktır. Bu fotoğraflar 

fotoğraf kağıdına basılı ve dijital ortamda çalışma bitiminde İDARE yetkili personeline ay sonunda 

ataşmanlar ile birlikte teslim edilecektir. Yapılan çalışmaların Flash Bellek’e aktarılmış kameralı 

çekimi de istenilebilecektir. YÜKLENİCİ her türlü uygulama işinden İDARE ve ilgili kuruluşlara 

karşı sorumlu olacaktır.  

1.6. YÜKLENİCİ, İDARE' nin onayı olmadan çalışan makine, ekip ve personel sayılarında azaltma ve 

arttırma yapmayacaktır.  

1.7. 1 (bir) takvim günü içerisinde asfalt serimine başlanılmayan cadde ve sokaklar ile ilgili İdaremize 

kesilecek her türlü cezai müeyyideler Yükleniciye rücu ettirilecektir. 

1.8. Yüklenici iş programı ile birlikte iş süresince hazır bulunduracağı araç, iş makinesi ve asfaltlama 

makinelerinin marka, model tip ve özelliklerini de belirterek İDARE’ ye sunacaktır.  

1.9. Yüklenicinin iş eş güdümünü sağlayacak ekipleri olacaktır. Cadde bazında asfalt kazı, asfalt serim, 

sokak bağlantıları işlerini birbiri ardına en kısa sürede yapılacaktır.   

1.10. Yüklenici çalışma sırasında Altyapı kuruluşları ile 3. kişilere her ne sebeple olursa olsun zarar 

verdiği takdirde zarar ve ziyanın miktarını ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde İDARE 

kesilen cezayı Yüklenici’nin hesabından keser. Bu sebeple Yüklenici hiçbir hak talebinde 

bulunamayacağını peşinen kabul eder.  

1.11. İlave ekip kurulması İDARE tarafından yazı ile istenip 5 gün içinde kurulacaktır. 

1.12. Yüklenici iş yapılan tüm idareler ile ilgili ataşmanları düzenleyip her ayın beşine kadar İDARE ye 

teslim edecektir.  

1.13. Yüklenici çalışma yapılan cadde ve sokakları ayrı ayrı metrajlandıracak ve aylık hak edişleri bu 

şekilde tanzim edecektir.  

1.14. Çalıştırılan tüm araçların çalışma izinleri ve ruhsatları YÜKLENİCİ tarafından alınmış olacaktır.   

Ayrıca tüm iş makineleri operatörlerinin ilgili makineye ait G sınıfı ehliyeti olacaktır. 

1.15. Yüklenici çalışma sahasında bulunan tüm makine ve araçlarını ehliyetli personel tarafından 

kullanılmasını sağlamak zorundadır. 

1.16. Bu iş kapsamında kullanılacak emülsiyon ve astar malzemesinin tamamı idare malı olacaktır. 

(Yalıtım malzemesi hariç)  

1.17. Yüklenici hatası nedeni ile fazla serilen asfaltın bedeli imalatın yapıldığı tarihte ki İSFALT AŞ 

güncel malzeme fiyatı üzerinden yükleniciye fatura edilecek olup, işçilik ve nakliye bedelleri de 

Yükleniciye ödenmeyecektir. 

1.18. Aşınma seriminde kalınlığın 7 cm yi geçtiği durumlarda serim iki katman halinde yapılacaktır. 

1.19. İstenilen tüm deney, test ve tahliller YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak yaptırılacaktır.  

1.20. Yüklenici, çalışmalara başlamadan önce ilgili kurumlardan gerektiğinde, ruhsat ve çalışma izni 

alınacak ve ayrıca gerekli olması durumunda tatil günleri çalışma ruhsatı da alınacaktır. Bu ruhsat 

ve izinlerle ilgili ödemeler Yüklenici tarafından yapılacak ve bu konuda herhangi bir bedel talep 

edilmeyecektir. 

1.21. Tüm çalışmalarda ekip sayıları idarenin kabul ettiği adette olacaktır. 

1.22. Yüklenici çalışmaların her aşamasında ve her noktada meydana gelebilecek, her cins kaza, su 

baskını (sel), yangın vs. her türlü doğal afetlerden doğacak zarar ve ziyandan üçüncü şahıslara karşı 
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sorumludur. Bu nedenle de gerekli olan her türlü teknik, idari (sigorta dahil) tedbiri bu sözleşme ile 

sınırlı olmamak üzere almakla mükelleftir. 

1.23. Çalışmalar sırasında çeşitli kuruluşların (resmi-özel-askeri) ve şahısların arazilerine girilmesinin 

gerekli olması durumunda, gerekli izinlerin alınması için gerekli yazışmalar yapılacak ve bunların 

takip ve sonuçlandırılması Yüklenici’nin sorumluluğunda olacaktır. Ayrıca bu alanlarda alanların 

özelliklerine göre ilgili kuruluşça belirlenecek şartlar dahilinde bir çalışma yapılacaktır. 

1.24. Bu sözleşme konusu işle ilgili her cins plan, kroki, form, teyp, disket vs. tüm bilgi ve belgelerin 

mülkiyeti ve patent hakkı idareye aittir. Yüklenici her ne sebeple dışında bu bilgi belge ve kayıtları 

üçüncü şahıslara veremez ve kullanamaz. 

1.25. Birim fiyat analizinde yer alan, işin tarifine uygun imalatın yapılmadığı tespit edildiğinde, kusurlu 

imalata ait metrajlara hakediş ödemesi yapılmayacaktır. 
1.26. Kaplama yapılan caddelere, bağlantısı olan yollara (Estetik ve rahat geçişi sağlamak amacıyla) 

frezelerinin yapılarak en az kaldırım genişliği kadar girilerek asfaltlanacaktır. Bu tür yerlerde, baca 

ve ızgaraların yükseltme işlemi, serim işlemi bitiminden hemen sonra başlanacak, baca ve ızgara 

sayısına bağlı olmak üzere en fazla 3 gün içinde tamamlanmış olacaktır. 

1.27. Yüklenici, İdare’nin kendisine asfalt kaplama, yama vb. imalat için talimat verdiği (yazı ile) 

saatten başlamak üzere 24 saat içerisinde imalata başlayacaktır. 

1.28. Yüklenici, günlük iş programı ile bir sonraki gün yapacağı çalışmaları gösteren programı idareye 

verecek ve bu programlarda genel programın neresinde olduğunu da gösterecektir. 

1.29. İdare ekip ve makine sayılarında artırma ve azaltma yapabilecektir. 

 
 

 

2. TRAFİK VE İŞ EMNİYETİ  

 

2.1. YAPIM ŞARTLARI  

 

2.1.1. Yol kapama işlemleri UTK kararı doğrultusunda yapılacak olup bu iş ve işlemler yüklenici 

firma tarafından takip edilecektir. Bu konuda ki tüm sorumluluk yükleniciye aittir. 

2.1.2. YÜKLENİCİ yapılan bütün çalışmalarda yürürlükteki TS 12254, TS 4802'ye uygun olarak 

iş, işçi ve trafik güvenliğinin sağlanması ve diğer ilgili mevzuata uyacaktır.  

2.1.3. Yüklenici, bu iş kapsamında 30.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak ve 

her türlü afet, acil durum ve güvenlik önlemlerini alarak hizmet verecektir. 

2.1.4. Çalışanlar, İş güvenliği eğitimi almadan kesinlikle iş başı yaptırılmayacaklardır. 

2.1.5. YÜKLENİCİ iş süresince trafik ve iş emniyetinde kullanacağı her türlü malzeme ve işaret, 

tabela, koni, vs.  teminini kendisi sağlayacaktır.  

2.1.6. YÜKLENİCİ iş süresince çalışma sahasında trafik emniyetini bozmayacak ve kolay 

okunacak şekilde en az 2 (iki) adet iş yeri tanıtım tabelası bulunduracaktır.  

2.1.7. Çalışma sahasında bulunan bütün personel yaka kartı takacak, ayrıca nakliye kamyonu 

şoförleri dâhil tüm personel İDARE logosu taşıyan şapka, tişört, ve yelek giyecektir. Gece 

çalışmalarında tüm personel reflektörlü İDARE yelekleri giyecektir.  

2.1.8. Asfalt taşıyan araçların, freze makinelerinin, silindir ve finişerlerin ön-arka ve yanlarına 

İdarenin belirleyeceği evsafta çıkartmalar yapıştırılacaktır. Bu logo ile çalışan araçlar başka 

bir işte kullanılmayacaktır. 

2.1.9. Çalışma sonunda cadde de kalan tüm makine-ekipmanlar uygun yerlere park edilecek ve 

gerekli uyarıcı trafik levha, şerit ve emniyet filesi ile tedbir alacaktır.  

2.1.10. Çalışma sonunda (vardiya bitiminde) bitmemiş iş için (asfalt kazı, baca-ızgara yükseltme, 

deplase asfalt serim, asfalt yama vb.) her türlü trafik levhası ve şeritleri ile önlemler alınacak, 

gerekli temizlikler yapılacak ve çalışma sahası emniyetli şekilde terk edilecektir.  

2.1.11. YÜKLENİCİ trafik emniyet tedbirlerini kontrol ve yerine getirebilmek için İDARE’ nin 

belirleyeceği sayıda trafik personeli oluşturacak, bunun için ayrıca bedel ödenmeyecektir.  

2.1.12. Trafik personeli, çalışma sahasıyla ilgili tüm emniyet tedbirleri alındıktan sonra; bu tedbirleri 

takip edecek (bozulan trafik tedbirleri düzeltmek için) en az 2 adet eğitimli trafik emniyet 

personeli çalışma sahası terk edilene kadar sabit olarak iş başında bulunacaktır. Trafik 
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emniyetinden sorumlu personel, ekiplerde çalışanlardan farklı olarak turuncu renkte 

reflektörlü yelek giyecektir.  

2.1.13. YÜKLENİCİ çalışılacak caddelerdeki parklanmayı önlemek için her türlü önlemi alacaktır.  

2.1.14. E-5, Tem bağlantı yolları gibi önemli ana arter yolarda vardiya bitiminde iş makineleri nakil 

edilip vardiya başlangıcında tekrar getirilecektir.  

2.1.15. Her çalışma alanı, gerekli işaret ve levhalar ile donatılarak yaya ve sürücüler önceden 

haberdar edilmeli, çalışma alanındaki çalışanlar dâhil yol kullanıcılarının anlayabileceği 

emniyet tedbiri alınmalıdır.  

2.1.16. Çalışma sahasında gerekli emniyet tedbiri alınmadan önce hiçbir makine, ekipman nakli 

yapılmayacaktır.  

2.1.17. İdare tarafından çalışma alanlarına bilgi amaçlı afiş asılması ve tabela çakılması istenebilir; 

bu tür işlerin, trafik emniyetini ve görüş mesafesini engellemeyecek şekilde yapılması 

sağlanacaktır.  

2.1.18. Gece çalışmalarında yaya ve sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla, ışıklı yön tabelası, 

reflektörlü tabelalar gibi uyarıcı işaretler kullanılacaktır. 

2.1.19. Genel emniyet tedbirleri yeterli olmadığı durumlarda İDARE tarafından özel emniyet 

tedbirleri alınması talep edilebilir. Bu durumda Yüklenici bu talepleri karşılamakla 

yükümlüdür. 

2.1.20. Asfalt kaplama çalışmalarında çalışmalara engel teşkil eden yollardaki araçların , ‘Trafik 

Zabıtası’ eşliğinde çekilebilmesi için; megafonlu araç çekicisi bulundurulacaktır. Ayrıca 

çalışma yapılacak yolda en geç 1 gün önceden broşür ve afiş ile cadde sakinlerine bilgi 

verilecektir. 

 

 

 

2.2.    TRAFİK VE İŞ EMNİYETİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL SAYISI  

 

Bir trafik ekibi için gerekli personel aşağıdaki gibi olacaktır. 

  

2.2.1. Trafik Emniyet Personeli                      2 adet  

2.2.2. Şoför          1 adet  

 

 

 

3. ÖLÇÜM VE İŞARETLEME 

 

3.1. YAPIM ŞARTLARI  

 

3.1.1 YÜKLENİCİ Harita Ölçüm işlerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlayacak Harita 

Ölçüm Şefliği oluşturacaktır. 

3.1.2  YÜKLENİCİ Finişer ile asfalt serimi yapılan her işin başında bir Harita Ölçüm Ekibi 

bulundurmak zorundadır. 

3.1.3 YÜKLENİCİ Freze ile asfalt kazıma yapılan her işin başında bir Harita Ölçüm Ekibi 

bulundurmak zorundadır 

3.1.4 YÜKLENİCİ İDARE tarafından hazırlanan veya yükleniciye yaptırılmış yol projelerine göre 

uygulama yapmakla yükümlüdür. İDARE ihtiyaç duyduğu hallerde proje yapımı için 

YÜKLENİCİ’ den halihazır ölçüm talebinde bulunabilir. 

3.1.5 YÜKLENİCİ Asfalt kazıma imalatı yapılacak alanlarda aşağıda belirtilen tüm ölçüm ve 

uygulamaları yapmakla yükümlüdür.  

             Mevcut kaplama da kazı yapılacaksa yapılan proje esas alınarak kazı derinliği belirlenecek buna 

göre imalata başlanacaktır. 

             Freze kazısından sonra bozuk, timsah sırtı çatlaklı yerler temizlenecek, bozulmaya sebep olan 

altyapı malzemeleri sökülecek freze kotunun altına düşen çukurluklar freze kotuna kadar binder 



İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. KISIM GENELINDEKI YOLLARDA KULLANILMAK ÜZERE 

MAMUL ASFALT TEMINI, NAKLI VE SERIMI İŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Sayfa 4 / 26   

ile doldurulacaktır. Yapılacak plankotede deverlerin geometrik standarda getirilmesi için dolgu 

gerekiyorsa bu dolguda binder asfaltı ile doldurulacak; bu hususlar projede belirtilecektir. 

            Yol geometrik standarda uygun hale getirildikten sonra aşınma asfaltı serilecektir. 

            3.1.5.1  Asfalt kazısı öncesi Halihazır (Total Station ile) ölçümü. 

3.1.5.2  Varsa minha edilecek tranşe, beton, stabilize zemin gibi detayların ölçümü. 

            3.1.5.3  Rögar kapağı, Izgara, Buşakle, Doğalgaz vanası gibi detayların ölçümü. 

            3.1.5.4  Asfalt kazısı sonrası Halihazır (Total Station ile) ölçümü. 

3.1.6   YÜKLENİCİ Asfalt imalatı yapılacak alanlarda aşağıda belirtilen tüm ölçüm ve uygulamaları 

yapmakla yükümlüdür. 

3.1.6.1  Asfalt imalatı öncesinde Rögar kapağı, Izgara, Buşakle, Doğalgaz vanası gibi detaylar 

3.1.6.2  Projeli yapılacak yollarda gerekli tüm nokta aplikasyonları 

3.1.6.3  Projeli yollar için,  Aliymanlarda 10 m (on metre) , kurblarda 5 m (beş metre) aralıklarla yolun 

eksenine, sağ ve sol banketlerine ofset kazığı çakmakla ve çakılan kazıklara ofset telini proje 

kotlarına göre gererek hazır hale getirmekle yükümlüdür. 

3.1.6.4 Ofset kazıkları; en az 12 mm kalılığında ve çakıldıktan sonra görünen kısmı en az 40 cm olacak 

şekilde düzgün ve demirden yapılmış olmalıdır. 

3.1.6.5 Ofset telinin yerleştirileceği çubuk; Ofset kazığına dik olacak şekilde, en az 20 cm uzunluğunda, 

Ofset kazığına vida ile tutturulabilen ve iki yönde (aşağı-yukarı, sağa-sola) hareket kabiliyetine 

sahip, üzerinde Ofset telinin yerleştirilebilmesi için kanal bulunan düzgün ve demirden yapılmış 

olmalıdır. 

3.1.6.6 Ofset teli en az 200 m (iki yüz metre) uzunluğunda, 2-3  mm kalınlığında ve çelikten olmalıdır. 

3.1.6.7 YÜKLENİCİ Ofset kazıklarının çakılabilmesi için gerekli tüm ekipmanları (Jeneratör, Matkap, 

Çekiç, Balyoz vb.) iş başında bulundurmakla yükümlüdür. 

3.1.6.8 YÜKLENİCİ imalat yaptığı tüm serim katmanlarında en fazla serim kalınlığının %10’u (yüzde 

on) kadar toleransa sahiptir. Tolerans dışında kalan hatalarda ve tolerans içinde olmasına 

rağmen serimin tamamını artı yada eksi yönde etkileyen hatalarda sorumluluk YÜKLENİCİ’ ye 

aittir. 

3.1.6.9 YÜKLENİCİ serim yaptığı tüm katmanlarda, serim sonrası rölöve ölçümleri yaparak İDARE’ 

ye teslim etmekle yükümlüdür.  İDARE’ nin onayı olmadan bir sonraki katmanın serimine 

geçilmeyecektir. 

3.1.6.10 YÜKLENİCİ projesi olmayan alanlarda serim sonrası meydana gelebilecek olumsuzluklarla 

karşılaşmamak için gerekli tüm eğim ve kot kontrollerini yapmakla yükümlüdür. 

3.1.7 YÜKLENİCİ; çalıştığı ay içerisinde yapmış olduğu imalatlara ait alan ölçümlerini; imalatı 

yaptığı ayın son gününden en geç 3 (üç) gün sonra İDARE’ ye teslim etmekle yükümlüdür. 

 

3.2. ÇİZİM ŞARTLARI 

 

3.2.1 YÜKLENİCİ; yapmış olduğu tüm imalat çizimlerini aşağıda belirtilen koordinat sisteminde 

teslim etmekle yükümlüdür. 

   Projeksiyon : UTM 3 Derece 

   Datum  : ITRF 96 

   Dilim No : 30 

3.2.2  YÜKLENİCİ; yapmış olduğu imalatların ataşmanlarını hazırlarken İDARE tarafından 

kendisinden istenen şablon ve formatları kullanmakla yükümlüdür. 

3.2.3  YÜKLENİCİ; ataşmanları istenilen CAD formatında teslim edecek, gerekli incelemeler 

yapıldıktan sonra çıktılarını alarak onaya sunacaktır. 

3.2.4   YÜKLENİCİ; iş bitiminde, yapmış olduğu imalatların, İDARE’nin istediği formattaki CBS 

(Coğrafi Bilgi Sistemi) dosyalarını hazırlayarak teslim etmekle yükümlüdür. 
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3.3.  ÖLÇÜM VE İŞARETLEME İÇİN GEREKLİ EKİP EKİPMAN SAYISI  

 

Bir ölçüm ekibi için gerekli ekipman aşağıdaki gibi olacaktır.  

3.3.1 Her bir Harita Ölçüm Ekibi aşağıda belirtilen sayı ve özelliklerdeki personellerden oluşmalıdır. 

 1.3.1.1 Topoğraf, Harita Teknikeri  En az 3 yıl deneyimli 

 1.3.1.2 Şenör       

3.3.2 Her bir Harita Ölçüm Ekibinde aşağıda belirtilen sayı ve özelliklerdeki ekipmanlar 

bulundurulmak zorundadır.  

 3.3.2.1 1 adet TOTAL STATİON Takımı 

               Toleransların içinde kalacak ölçüm yapma hassasiyetine sahip. 

 3.3.2.2 1 adet GPS (CORS) 

                                  İski GPS sistemine kayıtlı ve anlık koordinat verisi alabilecek özelliklere sahip 

 3.3.2.3 1 adet NİVO Takımı 

   Toleransların içinde kalacak ölçüm yapma hassasiyetine sahip. 

             3.3.2.4          Yeterli sayıda el aleti (Metre, Çekiç, Çivi, Boya, Bant, vb.) 

  

 

4. ASFALT KAZIMA 

 

4.1. YAPIM ŞARTLARI  

 

4.1.1. YÜKLENİCİ kazı çalışmasına İDARE ilgili personelinin izniyle başlayacaktır. Ilgili 

personelin bilgisi dışında yapılan kazı için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

4.1.2. Yoldaki eski asfaltın kazılması gerektiği hallerde yüklenici lüzumlu olan her türlü makine ve 

aracı temin ederek, kazı işini yapacaktır. Çıkan asfalt kırığı idarenin göstereceği yerde 

depolanacaktır.  

4.1.3. Kazı yapılan alan idarenin belirlediği önemli ana arter, D-100 TEM bağlantı yolları gibi 

yerlerde kazıya başlanıldığı gün, diğer yerlerde ise kazı çalışmasının bitmesinin akabinde 

hemen asfalt kaplamaya geçilecektir. 

4.1.4. Yapılan kazı, projesine uygun değilse ve fazladan dolgu (asfalt kaplama) yapmayı 

gerektirirse bu iş için harcanan dolgu malzemesi (asfalt) bedeli YÜKLENİCİ hakedişinden 

düşülecek ve yapılan asfalt uygulaması için de YÜKLENİCİye işçilik bedeli 

ödenmeyecektir.  

4.1.5. İş organizasyonu doğru yapılarak kazı ve serim eşgüdümü sağlanacaktır.  

4.1.6. İdarenin isteği doğrultusunda kazı esnasında, kazıyıcı sokak bağlantıları için ara sokaklara 5-

10 m girerek kazıma yapacaktır.  

4.1.7. Asfalt kazıma esnasında tehlike arz eden baca, ızgara ve buşakleler kazı seviyesine kadar 

düşürülecektir. 

4.1.8. Kazı yapılan alan trafiğe açılmadan önce mekanik ve vakumlu süpürgeyle temizlenecektir. 

4.1.9. Her türlü iş için yapılan kazıyla ortaya çıkan moloz çalışma alanında rasgele, görüntü 

kirliliği oluşturacak ve iş emniyetini tehlikeye atacak şekilde bırakılmayacaktır. Toplanan 

molozlar günlük olarak çalışma sahasından kaldırılacak ve döküm sahasına gönderilecektir. 

Gerektiğinde döküm belgesi istenecektir. 

4.1.10. Asfalt kazıma makinasıyla kazılan malzeme içerisine bordür diplerinden ve baca, ızgara, 

buşakle, beton kaplama vb alanlardan kazılan asfalt molozları karıştırılmayacaktır. 

4.1.11. Çalışma sırasında yarım kalan kazılarda kazılan alan trafik akışını engellemeyecek şekilde 

yola sıfırlanacaktır. 

4.1.12. Farklı kazıma derinliklerine geçiş ancak; her 7,5 m uzunluğundaki kesimde uniform olarak 1 

cm derinlik artışı yapılarak sağlanacaktır. 

4.1.13. Freze kazısından sonra bozuk, timsah sırtı çatlaklı yerler temizlenecek, bozulmaya sebep 

olan altyapı malzemeleri sökülecek freze kotunun altına düşen çukurluklar freze kotuna 

kadar asfalt ile doldurulacaktır. Yapılacak plankotede deverlerin geometrik standarda 

getirilmesi için dolgu gerekiyorsa plentmix veya asfalt ile doldurulacak; bu hususlar projede 

belirtilecektir. 
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4.1.14. Idare gerekli gördüğünde kazı yapılan yolda temizlik için hava kompresörü isteyebilir. Hava 

kompresörü kazınmış yüzeyde kalabilecek tozları ve parçacıkları temizlemek, kazınmış 

yüzeyde var ise çatlakları tespit etmek için yeterli kapasiteye sahip olacaktır. Bu iş için ilave 

bir ücret ödenmeyecektir. 

4.1.15. Freze normal şartlarda 3-8 cm kalınlığında yapılacak, maksimum kazı derinliği 15 cm yi 

geçmeyecektir. Kazı derinliğinin 15 cm yi geçtiği özel durumlarda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın 15.120.1005 pozuna göre değerlendirme yapılacak ve bu poz üzerinden ödeme 

yapılacaktır. 

4.1.16. Kazı sonrasında çıkan asfalt kırığı malzemesinin idarenin göstereceği yere nalinde, 

depolanan nokta ile kazı çalışmasının yapılacağı nokta arasında mesafe ölçüm tutanağı 

düzenlenerek, yüklenici firma ile kontrol mühendisinin imzalayacağı tutanak hakedişte 

bulundurulacaktır. 

 

  

4.2. ASFALT KAZIMA İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SAYISI  

 

Bir asfalt kazıma ekibi için gerekli makine ekipman aşağıdaki gibi olacaktır.  

 

4.2.1. Asfalt frezesi         1 adet  

4.2.2. Lastik tekerlekli kırıcılı yükleyici     1 adet  

4.2.3. Mekanik süpürgeli, küçük kırıcılı, yükleyici  1 adet  

4.2.4. Kompresör veya kırıcılı tabanca      1 adet / 3 ekip  

4.2.5. Metal dedektörü          1 adet  

4.2.6. Vakumlu yol süpürgesi    1 adet / 2 ekip 

4.2.7. Yeterli sayıda el aletleri  

 

4.3. ASFALT KAZIMA İÇİN GEREKLİ PERSONEL SAYISI 

Bir asfalt kazıma ekibi için gerekli personel aşağıdaki gibi olacaktır. 

4.3.1. Asfalt freze operatörü                       1 adet 

4.3.2. Asfalt freze operatör yardımcısı                      1 adet 

4.3.3. İş makinesi operatörü                      1 adet 

4.3.4. Uygulama işçisi                      2 adet 

4.3.5. Mekanik süpürgeli, küçük kazıyıcılı, yükleyici operatörü     1 adet 

 

 

4.4. ASFALT KAZIMA İÇİN GEREKLİ EKİPMAN ÖZELİKLERİ  

 

4.4.1. İdarenin onay verdiği makineler ile çalışmalar yapılacaktır. 

4.4.2. Asfalt frezesi çift elektronik duyargalı (sağ-sol duyargalı), paletli hidrolik tahrikli olacaktır.  

4.4.3. Tambur genişliği min. 1000 mm olacaktır.  

4.4.4. Kazıyıcı üzerinde geri vites sesli ikaz sistemi bulunacaktır.  

4.4.5. Kazıyıcı üzerinde döner veya strop tip ikaz lambası bulunacaktır.  

4.4.6. Çalışma için gerekli aydınlatma sistemleri olacaktır. 

4.4.7. Boyuna ve enine eğim ve kot kontrolünü doğru ve hassas bir şekilde yapacak otomatik 

sisteme sahip olacaktır.  

4.4.8. Tambur dişleri tam ve düzgün olup kazıma esnasında diş izleri homojen çıkacaktır.  

 

 

5. BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARIN NAKLİ  

 

5.1. YAPIM ŞARTLARI  

 

5.1.1. İdarenin belirlediği fabrikalardan uygulama sahasına kadar yapılan asfalt ve diğer 

malzemelerin nakliyesi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.  
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5.1.2. YÜKLENİCİ olabilecek trafik sıkışıklıklarını da göz önünde bulundurarak yeterli sayıda 

nakliye aracını çalışma süresince hazır bulunduracaktır.  

5.1.3. YÜKLENİCİnin çalıştıracağı tüm kamyonların trafik tescil belgeleri ve zorunlu trafik 

sigortaları tam olacaktır bu konuda oluşabilecek tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. 

5.1.4. Nakliye yapacak aracın kasasına asfaltın yapışmaması için uygun solüsyon kullanılacaktır. 

Kullanılacak solüsyon asfaltı ayrıştırmayacak, fiziksel ve kimyasal etkisi olmayacaktır. 

5.1.5. Nakliye kamyonlarına asfalt fabrikalarında DİNGİL SAYISINA UYGUN YASAL İSTİAB 

HADDİNE GÖRE YÜKLEME YAPILACAKTIR. 

5.1.6. Asfalt nakli sırasında meydana gelecek tonaj eksilmesinden YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. 

5.1.7. Nakliye kamyonunun arızalanması veya kaza yapması gibi nedenlerle zamanında çalışma 

yerine asfalt nakledilememesinden dolayı ortaya çıkan asfalt zayiatının bedeli YÜKLENİCİ 

hakedişinden kesilecektir. 

5.1.8. Plentten serim yerine nakliye güzergâhını İDARE elemanları belirleyecektir. 

5.1.9. YÜKLENİCİN TÜM NAKLİYE KAMYONLARI OTOMATİK VEYA MANÜEL 

KAPAMALI SİSTEME SAHİP OLACAKTIR. Brandası olmayan veya yeterli görülmeyen 

araçlar fabrikaya alınmayacaktır. 

5.1.10. Yüklenici asfalt alacağı her bir fabrikada Gerektiği asfalt nakliye organizasyonunu yapacak 

eleman bulunduracaktır. 

5.1.11. Nakil esnasında her türlü köprü ve otoyol geçiş ücretleri Yükleniciye aittir. 

5.1.12. Herhangi bir sebepten dolayı İDARE personeli nakliye kamyonlarını bir ekipten diğerine 

yönlendirebilecektir. Bunun için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.  

   

   

6. FİNİŞERLE ASFALT VE PLENT MİKS TEMEL, ALT TEMEL SERME SIKIŞTIRMA  

 

6.1. YAPIM ŞARTLARI  

 

6.1.1. Asfalt kaplanacak yolda; bordür kenarları yabancı otlardan ve malzemelerden 

temizlenecektir. Serim yapılacak cadde ve sokak emülsiyon uygulamasından önce EN AZ 

(130HP+81HP) gücünde vakumlu süpürge ile temizlenecektir. Çalışma sahasında, İDARE 

tarafından gerekli görülürse; kaba temizlik ve basınçlı su ile yıkama YÜKLENİCİ tarafından 

yapılacaktır. Ayrıca yol yüzeyi trafiğe uzun sure açık kalmış ve bu nedenle yüzeyi yeterli 

pürüzlülüğe sahip değil ise uygun makinelerle yüzey pürüzlendirilecektir. 

6.1.2. Serim işlemi yolun ve/veya serim yapılan alanın projesine uygun olarak gerili çelik tel 

kullanılarak duyargalı finişerle yapılacaktır. SERİMDE KULLANILACAK FİNİŞER; Yolun 

durumu ve serim genişliği vb. durumlar dikkate alınarak (KÜÇÜK-BÜYÜK) seçilecektir. 

6.1.3. Karışım kaplama genişliğinde serilecekse, kot ve eğimlerin doğru belirlenmesi için binder ve 

aşınma tabakaları gerili çelik tel sistemi (offset hattı) veya en az 5 m boyunda olan yürüyen 

referans sistemi ile serilecektir. 

6.1.4. İdare gerekli gördüğü durumlarda asfalt serimi multiplex ile yapılacaktır. Bunun için ilave 

bir bedel ödenmeyecektir. 

6.1.5. Serim yapılan alanın projesi verilmemiş olsa dahi serilen asfalt mevcut alanın profil ve en 

kesitine uygun eğim, profil ve kotta yapılacaktır.  

6.1.6. Virajlı yollarda serime iç şeritten (düşük kottan) başlanacaktır. Diğer şeritlerin serimi kurpun 

dışına doğru (Yüksek kota doğru) devam edecek şekilde yapılacaktır.  

6.1.7. Aynı yol ve/veya alanda finişerin serim ilerleme hızı sabit olacaktır.  

6.1.8. İdarenin Gerekli Görmesi Halinde Virajlı yollarda serim projesiz olarak yapılmayacaktır. 

6.1.9. Sokak bağlantıları projesi varsa projeye uygun yapılacaktır. 

6.1.10. Düzeltme tabakalarında binder asfalt katmanı kullanılacaktır. 

6.1.11. Serim yapılacak olan stabilize veya plent-mix temel ise yüzeye, distribütörle homojen olarak 

0,3 kg/m2 astar (MC-30) atıldıktan ve astar kürleştikten sonra binder tabakası serilecektir. 

6.1.12. Beton veya asfalt zemin üzerine serim yapılacaksa yüzeye 0,2 - 0,5 kg/m2 yapıştırıcı 

emülsiyon atılıp kürleştikten sonra serim yapılacaktır. Serim yapılacak alanda distribütörün 

giremediği yerlere el ile homojen bir şekilde astar ve/veya yapıştırıcı malzemesi(emülsiyon) 

atılacaktır.  
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6.1.13. Serime başlamadan önce min.ve max. serim genişliği tespit edilip finişerin oturum sayısı 

belirlenecektir. 

6.1.14. Projeli imalatlarda serim kalınlığı projeye uygun olarak yapılacaktır. Projeye göre fazla 

serilen asfaltın bedeli YÜKLENİCİ’ye fatura edilecek ve bu iş için işçilik ve nakliye bedeli 

de ödenmeyecektir. Ayrıca projesine uygun serilmeyen asfalt su toplanmasına neden 

oluyorsa veya sürüş konforunu bozuyorsa bu kısım kazdırılarak tekrar serim yaptırılacaktır. 

Bu iş için kazı, nakliye ve işçilik ödenmeyecek ve kazılan asfalt bedeli YÜKLENİCİ 

hakedişinden kesilecektir. 

6.1.15. Hiçbir şekilde bir defada serilip sıkıştırılan tabaka kalınlığı serilen asfalt içerisinde bulunan 

en büyük agrega tane boyutunun 1,5 katından az ve 3 katından fazla olmayacaktır. 

6.1.16. Asfalt finişerinin eğim duyargası çalışır ve kalibrasyonlu olacaktır. Eğim duyargası arızalı ve 

kalibrasyonu yetersiz olan finişerle çalışılmayacaktır. 

6.1.17. Projesine uygun serilmeyen asfalt su toplanmasına neden oluyorsa veya sürüş konforunu 

bozuyorsa bu kısım kazdırılarak tekrar serim yaptırılacaktır. Bu iş için asfalt bedeli, kazı, 

nakliye ve işçilik ödenmeyecektir. 

6.1.18. Asfalt serimine, finişer tablaları minimum 90 °C ısıtıldıktan sonra başlanacaktır. Tabla ısıtma 

tertibatı arızalı olan finişerle serim yapılmayacaktır. 

6.1.19. Finişerle serimde nakliye kamyonunun finişere vurup ondülasyona neden olmaması için bir 

personel kamyon yanaşmasına yardımcı olacaktır. Kamyon finişere 25-30 cm kala duracak 

finişer yürüyüp kamyonu itekleyecektir. 

6.1.20. Birden çok tabaka serimlerinde boyuna ek yerleri çakışmayacak ve bindirmeli olacaktır. 

6.1.21. Aşınma tabakası sıkışmış serim kalınlığı İDARE nin belirlediği kalınlığı geçmeyecektir. 

6.1.22. Asfalt serilip sıkıştırıldıktan sonra 3 m mastarla yüzey düzgünlük kontrolü yapılacaktır. 

Serim toleransı aşınma ve binder tabakasında ± %10 u geçmeyecektir. 

6.1.23. Idarenin gerekli görülmesi halinde yüzey düzgünlüğünü kontrol etmek için profilometre 

kullanıcaktır. Profilometrenin temini ve ölçüm çalışmaları için ilave ücret ödenmeyecektir.  

6.1.24. Serilen asfaltın enine ve boyuna ek yerleri derz kesme makinesi ile kesilecektir. Düşey asfalt 

yüzeyi uygun şekilde temizlendikten sonra kesilen yüzeye emülsiyon püskürtülüp yeni 

tabaka serimi yapılacaktır 

6.1.25. Kazılan kısım içerisine homojen olacak şekilde astar veya emülsiyon atılacaktır. 

6.1.26. YÜKLENİCİ finişerle yapılan serim sırasında serim yapılan asfaltın elle düzeltilmesi 

gereken kısımlarını düzeltecektir. 

6.1.27. Serim sırasında agrega segregasyonuna neden olunmayacaktır. 

6.1.28. Finişerle serim yapılamayan dar alanlara asfalt el işçiliği ile serilecektir. Elle yapılan serim 

alanının sıkıştırılmış durumu finişerle serim yapılan alanın kot ve profiline uygun olacaktır. 

6.1.29. Çalışma sonrasında yarım kalan asfalt seriminden boyuna ekyeri bırakılmayacak şekilde 

serim yapılacak ve enine ekyeri pahlı bırakılıp bir gün sonra bırakılan pah derz kesme 

makinesi ile kesilecektir. 

6.1.30. Finişer ile asfalt serim sırasında boyuna oluşan ek yerleri finişerin önünden pürmüz ile 

ısıtılarak serime devam edilecektir. Idarenin talep etmesi durumunda trafiğe tamamen 

kapatılabilen caddelerde finişer tablasının caddeyi tamamen kapatamadığı durumlarda ek 

yeri oluşmaması için aşınma tabakaları aynı teknik özeliklere sahip iki veya daha fazla 

finişerle yapılacaktır. 

6.1.31. Bitümlü sıcak karışımın silindirajına finişer seriminin arkasında başlanıcak olup asfalt 

sıcaklığı 140°C altına düşmemiş olacak ve sıkıştırma işlemi asfalt sıcaklığı 110°C'a 

geldiğinde bitirilecektir. 

6.1.32. Asfalt ortam sıcaklığına kadar soğumadan araç trafiğine açılmayacaktır. 

6.1.33. Serim yapılan asfalt tabakası önce çelik bandajlı silindirle ek yerinden düz paslar ile 

titreşimsiz olarak sıkıştırılacaktır. Pas sayısı (gidiş-geliş bir pas) en az iki olacaktır. Düz 

pasların ardından ek yerlerindeki problemler gelberi ile düzeltilecektir. Binder ve Bitümlü 

temel tabakalarında lastik tekerlekli asfalt silindiriyle sıkıştırmaya devam edilecektir. Lastik 

tekerlekli asfalt silindirinin arkasından büyük çift çelik bandajlı silindirle titreşimli olarak en 

az 4 pas sıkıştırılıp son sıkıştırma geçişi (2 pas) titreşimsiz yapılacaktır. Sıkıştırma işlemi 

sırasında silindir finişere yaklaşırken 30 derecelik açıyla eksene doğru dönüş yaparak 

durmalıdır. Silindirlerin hızları maksimum 5 km/saat olacaktır. 
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6.1.34. Silindiraj esnasında ani duruş ve kalkışlar yapılmayacaktır. Silindiraj süresince silindirlerin 

sıcak karışım üzerinde bekletilmesine ve manevra yapmalarına izin verilmeyecektir. 

Silindiraj esnasında zik zak hareketler yapılmayacaktır. Silindirlerin tekerlekleri karışımın 

yapışmasını önlemek için yeterli miktarda su ile ıslatılacaktır. Sudan başka sıvı 

kullanılmayacaktır. Silindiraj sonunda yol üzerinde silindir izleri bulunmayacaktır. 

6.1.35. Sıkıştırma sırasında yüzeyde ondülasyon oluşmuşsa küçük silindirle ondülasyon kaybolana 

kadar enine sıkıştırma yapıldıktan sonra büyük silindirle boyuna düzeltme geçisi 

yapılacaktır. Büyük silindirle sıkıştırılamayan dar alanlar, en az 10 kg ağırlığında titreşimli 

çelik bandajlı el silindiri, tablalı kompaktör veya el kompaktörüyle sıkıştırılacaktır. Boyuna 

ve enine ek yerleri silindirajdan sonra belli olmayacak şekilde inşa edilecektir. Bu iş için 2-

2,5 ton’luk silindir kullanılacaktır. Günlük çalışma sonunda tek şerit halinde serilmiş kısım 

bırakılmayacaktır. İkinci şerit serilmeden önce birinci şeridin boyuna ve enine kenarları 

kontrol edilecek, kenarların dik olması temin edilecektir. Boyuna ve enine kenarlarda 4 

metre içinde, bir doğru çizgiye göre 0.5 cm den fazla dalgalanmalara müsaade 

edilmeyecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeride yapılacak bindirme 5 cm den fazla 

olmayacaktır. Bindirme sonucu fazla karışım yeni şeridin üzerine usulüne uygun gelberi ile 

çekilecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeridin dik kenarına yapıştırıcı sürülecektir.  

6.1.36. Finişer serimlerinde en az 2 adet çelik bandajlı silindir kullanılacaktır. B.temel ve Binder 

tabakalarında ilave olacarak Lastik tekerlekli silindirler kullanılacaktır.  

6.1.37. Plentmiks ve alt temel malzeme seriminde ve sıkıştırılmasında optimum su muhtevasına 

dikkat edilmeli, gerektiğinde serimden önce ve sıkıştırma sırasında plentmiks ve alt temel 

malzeme arasöz ile homojen bir şekilde ıslatılmalıdır. 

6.1.38. Plentmiks ve alt temel seriminden sonra sıkıştırma, statik çizgisel yükü 30kg/cm2 den daha 

büyük olan kendi yürür düz bandajlı vibrasyonlu toprak silindirleri ve lastik başına düşen 

yükü en az 3500 kg olan lastik tekerlekli sıkıştırıcılarla yapılmalıdır. 

6.1.39. Sıkışma kontrolü İDARE ve diğer ilgili kuruluşların kalite kontrol ekiplerince yapılacaktır. 

Serilen asfaltın, plentmiks ve alt temel malzemenin sıkışma oranı KGM KTŞ'inde verilen 

değere uygun olacaktır. 

6.1.40. PMT’nin el ile serilmesi zorunlu olunan işlerde; serim alanı maksimum 100  m2 ‘dir. İdarenin 

gerekçeli talimatı dışında daha büyük alanlar için finişerle serim yapılacaktır. 

6.1.41. Sıkışma oranının KGM KTŞ'nde verilen değerin altında kalması durumunda karot 

numunesine yapılan elek analizi sonucunun KGM KTŞ'ne uygun olup olmadığına 

bakılacaktır. Elek analiz sonucu “KGM KTŞ'ne ve bitüm oranı dizayna uygun değilse 

YÜKLENİCİ yetersiz sıkışmadan sorumlu tutulmayacaktır. Elek analiz sonucu KGM 

KTŞ'ne ve bitüm oranı dizayna uygun çıkarsa serilen mamül asfaltın bedeli YÜKLENİCİ 

hakedişinden düşülecektir. Bu iş için serme sıkıştırma bedeli de ödenmeyecektir. 

6.1.42. Serilen asfaltta, plentmiks temel ve alt temel malzemesinde serim ve sıkıştırma hatasından 

dolayı ondülasyon, ek yeri (ek yerinde bozulma) ve diğer hatalar görülürse bu durum bir 

tutanakla tespit edilecektir. Hatalı serilen asfaltın bedeli YÜKLENİCİ hakedişinden 

düşülecek ve bu iş için işçilik ve nakliye bedeli de ödenmeyecektir. 

6.1.43. Finişerle Bitümlü Temel Serme ve Sıkıştırma imalatında kalınlık 10-12 cm. (+,- % 10 

tolerans) Finişerle Binder Serme ve Sıkıştırma imalatında kalınlık 6-8 cm. (+,- % 10 

tolerans) Finişerle Aşınma Serme ve Sıkıştırma imalatında kalınlık 4-6 cm. (+,- %10 

tolerans) olacaktır. Farklı kalınlıklarda ki imalatlar için kontrol mühendisinin gerekçeli onayı 

(tutanak) zorunludur. 

6.1.44. Asfalt serimi işinde ondülasyon ve ek yerlerinde bozulmalar (Segregasyon, kot farkı vb..) 

görüldüğü taktirde, yüklenici firma  buradaki bozuk kısmı kazarak gerekli düzeltmeyi 

yapacaktır. Özellikle Gece çalışma yapılacak yolda en geç 1 gün önceden broşür ve afiş ile 

cadde sakinlerine bilgi verilecektir. 

 

6.2. FİNİŞERLE ASFALT SERME SIKIŞTIRMA İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SAYISI  

 

Finişerle asfalt serme ekibi için gerekli makine ekipman aşağıdaki gibi olacaktır.  

 

6.2.1. Asfalt finişeri                           1 adet  

6.2.2. Derz kesme makinesi                   1 adet  
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6.2.3. Kompresör ve kırıcı tabancalı kazıyıcı yükleyici      1 adet   

6.2.4. Titreşimli çelik bandajlı büyük silindir           2 adet    

6.2.5. Titreşimli çelik bandajlı küçük silindir          1 adet  

6.2.6. Lastik tekerlekli asfalt silindiri                                      1 adet  

6.2.7. El silindiri, tablalı kompaktör veya el kompaktörü       1 adet  

6.2.8. Distiribütör                                                                                1 adet / 2 ekip 

6.2.9. Vakumlu süpürge                                                                      1 adet / 2 ekip 

6.2.10. Gerekli ve yeterli sayıda el aletleri  

 

 

 

 

6.3. FİNİŞERLE ASFALT SERME SIKIŞTIRMA İÇİN GEREKLİ EKİPMAN ÖZELİKLERİ  

 

6.3.1. Asfalt Finişeri  

 

6.3.1.1. İdarenin onay verdiği makineler ile çalışmalar yapılacaktır. 

6.3.1.2. Finişer çift elektronik duyargalı (sağ-sol duyargalı), paletli hidrolik tahrikli olacaktır.   

6.3.1.3. Finişerde çift duyarga ile aynı anda çalışacak elektronik kumanda paneli ve eğim duyargaları 

bulunacaktır.  

6.3.1.4. Finişer serim tablalarının elektrikli ısıtma tertibatı bulunacaktır. Araç üzerinde tabla ısıtma 

göstergesi bulunacaktır.  

6.3.1.5. Finişer tabla vibrasyonu bulunacak ve finişer vibrasyon frekans ve genliği değiştirilebilir 

olacaktır.   

6.3.1.6. Finişer damper bıçakları çalışır durumda olacaktır. Sağ sol uzatma damperleri düz ve eşit 

seviyede serim yapabilecektir.  

6.3.1.7. Tabla genişliği açık durumda ilaveleri ile birlikte en az 6 m olacaktır.  

6.3.1.8. Finişer dolum teknesi yan kapakları hidrolik olarak açılır kapanır tipte olacaktır.  

6.3.1.9. Hazneye taşıyıcı kamyonlardan aktarılan malzemenin dökülmesini engellemek için hazne 

önünde lastik bariyerler olacaktır.  

6.3.1.10. Helezonların devri operatör tarafından kabindeki kumanda ile ayarlanabilecek tipte 

olmalıdır.  

6.3.1.11.  Finişer tablaları belden kırmalı olacaktır. (Balık sırtı serimler için)  

6.3.1.12.  Finişer haznesi malzeme boşaltacak kamyonların emniyetli bir şekilde yaklaşması için 

sağda ve solda iki adet döner itme makaralı olacak ve bu makaralar hazne kapandığı zaman 

hazne ile birlikte kapanacaktır.  

6.3.1.13.  Finişer helezon ve konveyörleri otomatik çalışma tertibatlı olacaktır.  

6.3.1.14.  Finişerin hazne kapasitesi 5ton’dan az olmayacaktır.  

6.3.1.15.  Finişerin teorik maksimum serme kapasitesi 250ton/saat’ten az olmamalıdır.  

6.3.1.16.  Finişer çift taraflı ski demiri bağlanabilir olacaktır.  

6.3.1.17.  Finişer sabit kalınlıkta serim yapabilir özellikte olacaktır.  

6.3.1.18.  Finişer sabit eğimde serim yapabilir özellikte olacaktır.  

6.3.1.19.  Finişerlerin üzerinde bulunan aydınlatma ve ikaz lambaları çalışır durumda olacaktır. 

Finişer üzerinde herbiri en az 500 Watt’lık 4 adet aydınlatma lambası bulunacak veya 

aydınlatma balonu kullanılacaktır.  

6.3.1.20.  Finişere ilave tabla ve helezon takılabilir olacaktır. Helezon ve yan kapak arası mesafe en 

fazla 50cm olacaktır.  

6.3.1.21.  Finişerlerde istikamet çubuğu bulunacaktır.  

6.3.1.22.  Palet önlerinde sıyırıcılar (engel levhaları) bulunacaktır.  

6.3.1.23.  Görüntü kirliliğine sebebiyet vermeyecek şekilde boya ve temizliği yapılmış olacaktır. 

 

6.3.2. Titreşimli Çelik Bandajlı Büyük Silindir  

 

6.3.2.1. Titreşimli çelik bandajlı büyük silindir 8-12 ton ağırlığında çift çelik bandajlı olacaktır.  

6.3.2.2. Her iki bandajdan hidrolik tahrikli olacaktır.  
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6.3.2.3. Silindir en az iki hız kademesine sahip olacaktır.  

6.3.2.4. Her iki bandajda titreşimli olacaktır.  

6.3.2.5. Silindirin her iki tarafındaki bulunan farlar ve diğer aydınlatma ve ikaz lambaları çalışır 

vaziyette olacaktır.   

6.3.2.6. Silindir bandajları su ile ıslatılacak ve su akan uçlar tamamen açık olacaktır.  

6.3.2.7. Silindir şasiden direksiyonlu (belden kırmalı) olacaktır.  

6.3.2.8. Direksiyon sistemi hidrolik/hidrostatik olacaktır.  

6.3.2.9. Silindir tamburunda sıyırıcılar bulunacaktır.  

6.3.2.10. Silindir üzerinde döner tip sarı ikaz lambası bulunacaktır.  

6.3.2.11. Silindirlerde geri vites sesli ikaz sistemi bulunacaktır.  

6.3.2.12. Görüntü kirliliğine sebebiyet vermeyecek şekilde boya ve temizliği yapılmış olacaktır.  

 

6.3.3. Titreşimli Çelik Bandajlı Küçük Silindir  

 

6.3.3.1. Titreşimli çelik bandajlı küçük silindir 2-2.5 ton ağırlığında çift çelik bandajlı olacaktır.  

6.3.3.2. Her iki bandajdan hidrolik tahrikli olacaktır.   

6.3.3.3. Silindir en az iki hız kademesine sahip olacaktır.  

6.3.3.4. Silindir şasiden direksiyonlu (belden kırmalı) olacaktır.  

6.3.3.5. Direksiyon sistemi hidrolik/hidrostatik olacaktır.  

6.3.3.6. Silindir tamburunda sıyırıcılar bulunacaktır.  

6.3.3.7. Silindir üzerinde döner tip sarı ikaz lambası bulunacaktır.  

6.3.3.8. Silindirlerde geri vites sesli ikaz sistemi bulunacaktır.  

6.3.3.9. Görüntü kirliliğine sebebiyet vermeyecek şekilde boya ve temizliği yapılmış olacaktır.  

 

6.3.4. Lastik Tekerlekli Asfalt Silindiri  

 

6.3.4.1. Lastik tekerlekli asfalt silindiri minimum 16 ton ağırlığında lastik hava basıncı otomatik olarak 

ayarlanabilir olacaktır.  

6.3.4.2. Silindir boş ağırlığı 16 tondan düşükse ağırlık yüklemesiyle 16 ton ve üzerinde ağırlıkla 

çalıştırılacaktır.  

6.3.4.3. Silindirin her iki tarafındaki bulunan farlar ve diğer aydınlatma ve ikaz lambaları çalışır 

vaziyette olacaktır.   

6.3.4.4. Silindir üzerinde döner tip sarı ikaz lambası bulunacaktır.  

6.3.4.5. Silindirlerde geri vites sesli ikaz sistemi bulunacaktır.  

6.3.4.6. Görüntü kirliliğine sebebiyet vermeyecek şekilde boya ve temizliği yapılmış olacaktır. 

 

6.4. FİNİŞERLE ASFALT SERME SIKIŞTIRMA İÇİN GEREKLİ PERSONEL SAYISI 

 

              Finişerle asfalt serme ekibi için gerekli personel aşağıdaki gibi olacaktır. 

6.4.1. Uygulama formeni                 1 adet 

6.4.2. Asfalt finişer operatörü   1 adet 

6.4.3. Asfalt finişer operatör yardımcısı  2 adet 

6.4.4. Silindir operatörü    2 adet 

6.4.5. Gelberi işçisi                 2 adet 

6.4.6. Uygulama işçisi    2 adet 

 

 

 

7. ROBOT İLE ASFALT SERME KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRMA 

 

7.1. YAPIM ŞARTLARI 

 

7.1.1. Robot ile doldurulacak çukurdan çıkan molozun alınması ve döküm bedeli birim fiyata 

dahildir.  

7.1.2. Kullanılacak asfalt, idarenin belirlediği fabrikalardan herhangi birinden alınacaktır. 
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7.1.3. Asfaltlanacak kısmın içine homojen bir şekilde emülsiyon atılacaktır.  

7.1.4. Sıkıştırma işleminde tablalı kompaktör kullanılacaktır.  

7.1.5. Çıkan molozlar aynı anda sahadan uzaklaştırılacaktır.  

 

7.2. ROBOT İLE ASFALT SERME KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRMA İÇİN GEREKLİ 

EKİPMAN SAYISI  

 

7.2.1. Asfalt Robotu  (Asgari 2,5 m3 bunker kapasiteli)               1 adet  

7.2.2. Kompaktör                    1 adet 

7.2.3. Asfalt derz kesme makinesi (idare gerekli gördüğü takdirde)        1 adet  

7.2.4. Yeterli sayıda Trafik İşaretleri  

 

 

7.3. GEREKLİ PERSONEL SAYISI  

 

Gerekli personel aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

7.3.1. Robot Sürücüsü      1 adet 

7.3.2. Gelberi İşçisi      2 adet 

 

8. ROBOT İLE YAMA YAPILMASI 

 

8.1. YAPIM ŞARTLARI  

 

8.1.1. Asfalt yama alanı (en, boy, derinlik) İDARE tarafından görevlendirilecek bir teknik personel 

tarafından belirlenecek ve YÜKLENİCİ’ye bildirilecektir. 

8.1.2. Yama alanları dikdörtgen yada kare şeklinde düzgün doğrusal olarak kesilecektir. (Dairesel 

baca kesimleri hariç) 

8.1.3. İdare tarafından belirlenen yama yapılcak alan kesme makinesi ile kesilecektir. 

8.1.4. Yama yapılacak alanda asfalt, kırmataş veya parketaş sökülmesi gerekirse sökme işi 

YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Asfalt yama yapılacak alanda kırma ve kaldırma işlemi 

tabakalar halinde yapılacak ve sağlam asfalt tabakaları kaldırılmayacaktır. Yama yapılacak 

alanda beton kaldırma işlemi gerekirse İSFALT yetkili personeli onayı alınacaktır. Yama 

yapılacak alandan kaldırılan her türlü malzemenin nakil vasıtalarına yüklenmesi ve nakli 

YÜKLENİCİ tarafından karşılanacatır. Bunun için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

8.1.5. Hazırlanan zemin serbest malzemeler kalmayacak şekilde temizlenecektir. Silindir ile zemin 

sıkıştırılması yapılacak, silindirin giremeyeceği yerlerde ise el kompaktörü kullanılacaktır. 

Böylelikle zeminin sıkışması ve yüzey düzgünlüğü sağlanmış olacaktır. 

8.1.6. Derz kesimi yapılan alanda bulunan asfalt, makine yardımı ile kırılarak kaldırıldıktan. sonra 

asfalt yüzeyi su ile yıkanıp fırça ile temizlenecek ve derz kenarları astar malzemesi ile 

kaplanacaktır. 

8.1.7. Kazılan kısmın içi asfalt veya beton ise her tarafa homojen bir şekilde emülsiyon serilecektir. 

8.1.8. Bir tabaka halinde uygulanacak asfalt kaplama kalınlığı en fazla 5 cm olacaktır. Daha kalın 

asfalt kaplama yapılması gerektiğinde asfalt tabakalar halinde serilecektir.  

8.1.9. En üst tabakanın seriminden sonra sıkıştırmaya başlamadan önce takoz, ip ve mastar ile 

yüzey düzgünlüğü ve sıkışma payı kontrol edilecektir. 

8.1.10. Tabakaların sıkıştırılmasında en az 2,5 tonluk çelik bandajlı silindirle yapılacak, silindirin 

giremediği yerlerde kompaktör kullanılacaktır. 

8.1.11. Karışımın yola serilmesini müteakiben silindiraj başlayacaktır. Asfalt sıcaklığı 140°C altına 

düşmemiş olacak ve sıkıştırma işlemi asfalt sıcaklığı 110°C'a geldiğinde bitirilecektir. 

Silindiraj önce ek yerlerinden düz paslarla başlayacaktır. Ek yerlerinden sonra yama alanının 

orta kısmı da düz paslarla sıkıştırılacaktır. Pas sayısı (gidiş-geliş 1 pas sayılacaktır.) en az 2 

olacaktır. Düz pasların ardından ekyerlerindeki problemler gelberi ile düzeltilecektir. Gelberi 

ile düzeltmeden sonra sıkıştırma yapılacaktır. 
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8.1.12. Karışım serilip sıkıştırdıktan sonra yol plan, profil ve en kesitlere aynen uyulacaktır. Yol 

yüzeyinde çatlamalar, tümsekler ve teker izleri bulunmayacaktır. Bitmiş kaplamanın yüzey 

düzgünlüğünün enine ve boyuna kontrolü deforme olmayacak nitelikte 4 metrelik mastar ile 

kontrol edilecektir.  

8.1.13. Asfalt yama uygulaması bittiğinde aynı gün veya en geç ertesi gün ek yerlerine izolasyon 

uygulanacaktır. 

8.1.14. Aynı gün çıkan molozlar kamyona yüklenip döküm sahasına gönderilecektir. 

8.1.15. Düzeltme tabakasına ihtiyaç duyulması halinde düzeltme binder asfaltı ile yapılacaktır. 

Farklı durum kontrol mühendisinin gerekçeli iznine tabiidir. 

8.1.16. E5, TEM Bağlantı Yolları ile Prestij caddelerde yapılacak çalışmalarda gerek çalışanların, 

gerekse trafikte seyir halindeki vatandaşların can ve mal emniyetini en üst seviyede 

sağlamak amacıyla gerekli emniyet tedbirlerin en üst düzeyde alınacaktır. Bu tür önemli 

yollarda İdarenin talimatıyla finişlerle yama çalışması yapılacaktır. 

8.1.17. Yama yapılacak alanların ilk hali, yamaya hazır hali ve yamadan sonraki hali fotoğraflarla 

tespit edilecek. Yolun bölgesi, adı, yamanın mevkiisi belirtilerek ITRF 96 koordinat 

sisteminde (Projeksiyon UTM 3°) yama alanlarının harita ölçümleri yapılarak idareye teslim 

edilecektir. 

 

8.2. ROBOT YAMA İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SAYISI 

 

Gerekli makine ekipman aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

8.2.1. Asfalt Robotu                     1 adet 

8.2.2. Lastik tekerlekli kırıcılı yükleyici          1 adet 

8.2.3. Kompaktör          1 adet 

8.2.4. Küçük silindir           1 adet  

8.2.5. Asfalt derz kesme makinesi    1 adet 

 

8.3. GEREKLİ PERSONEL SAYISI 

 

8.3.1. Robot Sürücüsü                                                  1 adet 

8.3.2. Ekip sorumlusu                                     1 adet 

8.3.3. Gelberi İşçisi                                                  3 adet 

8.3.4. Silindir operatörü                                      1 adet 

8.3.5. Lastik tekerlekli kırıcılı yükleyici operatörü                         1 adet 

 

 

9.          BACA, IZGARA VE BUŞAKLE YOL KOTUNA GETİRME 

 

9.1. YAPIM ŞARTLARI 

9.1.1. Çalışma yapılacak yollardaki her türlü Izgara ve Baca Kapakları asfalt kotuna kadar Yüklenici 

tarafından yükseltilecektir. Ayrıca Yağmursuyu Izgara ve giderleri, yağmur suyunu toplayacak 

şekilde standartlara uygun olarak yol enkesitine uyularak bordür diplerine 5-10 cm. mesafe 

kalacak şekilde deplase edilecektir. 

9.1.2. Asfalt, mutlaka yapı şekline birim fiyat analizine uygun olarak dairesel veya doğrusal olarak  

“Asfalt Kesme Makinesi” ile lüzumu kadar ve gayet düzgün bir şekilde yüzeye dik kesilecektir. 

9.1.3. Mastar konulduğunda baca, buşakle kapağı üst kotu ile mevcut yol kotu arasında +0,3 cm'den, 

ızgara kapağı ise -0,3’den fazla boşluk kalmayacaktır. 

9.1.4. Yol kotuna getirilen bacaların koordinatlı uygulama paftalarında, mevcut olmayanların 

koordinatları arazide ölçülerek iş sonu projeleri ile birlikte İDARE'ye teslim edilecektir.  

9.1.5. Baca yükseltmede dış çapı 0,90 cm, iç çapı 0,60 cm olan değişken yükseklikte (6, 8, 10 cm 

yüksekliğinde) donatılı BS 25 kalitesinde betonlu prekast yükseltme elemanları kullanılacaktır. 

PREKASTLAR İDARE NİN ONAYLADIĞI ÜRETİCİLERDEN ALINACAKTIR. 

9.1.6. Buşakle yükseltmede dış çapı 0,35cm, iç çapı 0,15 cm olan değişken yükseklikte (6, 8,10 cm 

yüksekliğinde) BS 25 kalitesinde betonlu prekast yükseltme elemanları kullanılacaktır. 
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9.1.7. 60x60 cm ölçülerindeki ızgara yükseltilmesinde dıştan 80x80 cm, içten 50x50 cm ebatlarında 

değişken yükseklikte (6, 8, 10, cm) çift donatılı prekast elemanlar kullanılacaktır. 

9.1.8. 60x100 cm ölçülerindeki ızgara yükseltilmesinde dıştan 80x120 cm, içten 50x90 cm ebatlarında 

değişken yükseklikte (6, 8, 10, cm) çift donatılı prekast elemanlar kullanılacaktır. 

9.1.9. Baca, ızgara ve buşakleler yerine yerleştirildikten sonra kenar boşlukları yol kotundan 5 cm aşa-

ğıda kalacak şekilde özel katkılı çimento harcı ile doldurularak sabitlenecektir. Bu iş kapsamında 

kullanılacak özel katkılı çimento harcı çabuk priz alan (1 saat sonra basma mukavemeti 12-14 

N/mm2 ve 28 gün sonra basma mukavemeti 55,ON/mm2 olan çimento harcı) özellikte olacaktır. 

9.1.10. Baca ve buşakle kapağının yol kotuna getirilmesi için özel dairesel asfalt kesim makinesi 

kullanılarak yol krokisi üzerinde gösterilen, bordür üzerine işaretlenmiş ve koordinatları verilen 

baca mazgal girişi 0,95 cm çapında / buşakle kanal girişi Ø 40 (Ø100 cm ve Ø110 cm kesimler ve 

uygun ölçüde yükseltme elemanları da kullanılabilecektir) kesilerek mevcut kapak çıkarılacaktır. 

9.1.11. YÜKLENİCİ asfalt kesim ve temizlik işlemlerinden sonra sağlam zemin seviyesine kadar 

inecek, gerekirse İDARE ilgili Personelinin onayladığı şekilde zemin ıslahı yapacaktır. 

9.1.12. Izgara kapağının yol kotuna getirilmesi için asfalt kesim makinesi kullanılarak ızgara kapağı ke-

narları her yönden minimum 15 cm genişliğinde kesilerek mevcut ızgara kapağı sökülecektir. 

9.1.13. Izgaralar gerekli durumlarda İDARE ilgili Personelinin belirlediği ebatlarda kesilerek de 

çıkartılabilecektir. 

9.1.14. Kot ayarlaması yapılan baca, ızgara ve buşakle çevresinde boş bırakılan 5 cm derinliğindeki 

boşlukların uygun tip asfaltla kapatılması için YÜKLENİCİ robot bulunduracaktır.  

9.1.15. Baca, ızgara ve buşakle çevresine 5 cm kalınlığında yeni asfalt uygulaması yapılmadan önce tüm 

derz yüzeylerine (eski asfalt yan düşey yüzeyleri, baca kapağı çerçevesi dış düşey yüzeyleri ile 

yeni asfalt altında kalacak tüm yatay yüzeyler dahil) YÜKLENİCİ idare malı emülsiyon 

malzemesi 0,5 kg/m2 kullanarak şartnamesine uygun sürecektir. 

9.1.16. Asfalt yüzeyi ile baca, ızgara, buşakle kapağı çerçevesi arasında kalan -5 cm derinliğindeki boş-

luk asfaltla doldurulup tablalı kompaktörle sıkıştırılacaktır. 

9.1.17. Yükseltilmesi tamamlanmış imalatların, asfalt işçilikleri şartnameye uygun olarak yapılacak, iş 

bitiminde asfaltı yapılmamış, ek yeri bandı ve izolasyon uygulanmamış baca, ızgara ve buşakle 

bırakılmayacaktır. 

9.1.18. Baca ve ızgaralarda “sfero’’ döküm kilitli contalı kapaklar kullanılacaktır. Kapaklar en az 3 

yerinden kilitlenebilir olacaktır. 

9.1.19. İş bitiminde tüm kapak kilitleri sıkıştırılıp kontrol edilecektir. 

9.1.20. Baca veya ızgara rögarı yapılacak veya yükseltilecek yerler idarece tespit edilecektir. Yeni 

yapımlar ve yükseltmeler proje ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Baca, doğalgaz, iski vs. 

her türlü dairesel kapakların yükseltilmesi için çevresinin dairesel kesme makinesi ile kesilecek 

(AKSİ HALDE ÖDEME YAPILMAYACAKTIR) dörtgen imalatların, dörtgen olarak kesilerek 

uygulanacaktır. 

9.1.21. Kapakları yükseltilmesi veya yeri değiştirilmesi gereken baca ve ızgaralar açıldığında eğer 

içlerinin teressubat ile dolu olduğu görülürse bu durum ilgili kontrol mühendisine rapor 

edilecektir. 

9.1.22. Yüklenici Firma İdare yetkililerinin gösterdiği caddelerde çalışacak, gelişigüzel istediği yerde 

çalışamayacaktır. Ayrıca yükseltilecek baca sayısının az olması bahane edilmeyecektir. Yüklenici 

gerektiğinde bir baca yükseltilmesi için bile gecikmeden bir ekip çıkarmak zorundadır. 

9.1.23. Yüklenici firma tarafından hazırlanacak uygulama projelerinde, mansap yeri, büz çapı, baca ve 

ızgara konulacak yerler gösterilecek, İdarece tasdiklendikten sonra uygulamaya başlanılacaktır. 

9.1.24. Çalışma yapılan caddede yükseltilen baca ızgara yerleri röperli krokiye işlenecektir. 

9.1.25. Baca ve ızgara içinde çıkan molozlar çevre kirliğine meydan vermeden, süratle döküm sahasına 

nakledilecektir. Bunun için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 

9.1.26. İnşaat sırasında çıkacak olan her türlü parke, kilit taşı, beton plak, bordür v.b.nin kullanılması 

veya istenilen yere istifi İdare talimatına uygun olarak yapılacak, kesinlikle İdare’ye sorulmadan 

atılmayacaktır. 

9.1.27. Çalışmalar sırasında arazide gerekli can, mal ve trafik, emniyet tedbirleri alınacak ve bu 

konularda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. 

9.1.28. Çalışmalar sırasında ya da diğer kuruluş tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesislerin ASLİ 

STANDARTLARINA VE ŞEKİLLERİNE uygun bir şekilde onarımı Yüklenici tarafından 

ücretsiz olarak yapılacaktır. 
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9.1.29. Birim fiyat analizinde yer alan, işin tarifine uygun imalatın yapılmadığı tespit edildiğinde, 

kusurlu imalata ait metrajlara hakediş ödemesi yapılmayacaktır. 

9.1.30. Çalışmalar esnasında gerekli olabilecek (İdarenin talep edeceği) her isim altındaki deney ve 

testlerle ilgili giderler Yüklenici’ye ait olacaktır. 

9.1.31. Yüklenici taahhüdündeki işi genel mühendislik ahlakı ve kuralları çerçevesinde ve sözleşme 

şartları dahilinde zamanında ve doğru olarak yapmakla sorumludur. 

9.1.32. Baca-ızgaraların bordür diplerine deplase yapılması işine freze sonrası hemen (1-2 saat farkı ile) 

girilecektir 

 

9.2. BACA, IZGARA VE BUŞAKLE YOL KOTUNA GETİRME İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SAYISI 

 

9.2.1. Derz kesme makinesi      1 adet   

9.2.2. Araç üzerine monteli dairesel asfalt kesme makinesi  1 adet / 3 ekip 

9.2.3. Asfalt robotu       1 adet / 3 ekip 

9.2.4. Kompresör veya kırıcılı tabanca    1 adet   

9.2.5. El silindiri tablalı kompaktör veya el kompaktörü  1 adet 

9.2.6. Yeterli sayıda el aletleri  

 

9.3. BACA, IZGARA VE BUŞAKLE YOL KOTUNA GETİRME İÇİN GEREKLİ EKİPMAN 

ÖZELLİKLERİ 

 

9.3.1. Araç Üzerine Monteli Dairesel Asfalt Kesme Makinesi 

9.1. Baca, buşakle yükseltmede yapılacak dairesel asfalt kesimi için uygun ve farklı çaplarda kesici 

çakılar takılabilir olacaktır. Kullanılan dairesel kesme bıçakları 30cm derinliğe kadar kesme ya-

pabilecek ölçülerde olacaktır. 

 

9.4. BACA, IZGARA VE BUŞAKLE YOL KOTUNA GETİRME İÇİN GEREKLİ PERSONEL 

SAYISI 

 

9.4.1. Uygulama formeni       1 adet 

9.4.2. Dairesel asfalt kesme makinesi operatörü    1 adet / 2 ekip  

9.4.3. Asfalt robot operatörü       1 adet / 2 ekip 

9.4.4. Uygulama işçisi        5 adet 

 

10. İZOLASYON UYGULAMASI 

 

10.1. İdarenin talep ettiği bütün asfalt işçilikleri ve baca ızgara yükseltme işlemlerinden sonra en geç 1 

(bir) gün içerisinde tüm birleşim yerlerine YÜKLENİCİ malı blown asfalt izolasyonu 

uygulanacaktır. 

10.2. İzolasyon uygulamasında kullanılacak malzemenin ÖZELLİKLERİ Tablo 1 'de verilen değerleri 

sağlayacak izolasyon malzemesi kullanılacaktır. 

Tablo 1. izolasyon uygulamasında kullanılacak malzemenin ÖZELLİKLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Asfalt yüzeyine iyi yapışmayan ve uygulamadan bir süre sonra çatlayan izolasyon malzemeleri 

kullanılmayacaktır. 

10.4. İzolasyon malzemesi uygulandığı yerde en az 6 ay süreyle bozulmadan kalabilmelidir. Bu süre 

içerisinde izolasyon malzemesinde çatlaklar oluşması veya soyulması durumunda YÜKLENİCİ 

bu kısımları tekrar yapacaktır. Bozulan kısımlar yazılı olarak bildirildiğinde YÜKLENİCİ tekrar 

yapmazsa izolasyonun bozulan kısmı asfalt serme ve sıkıştırma bedeli hakedişinden kesilecektir. 

10.5. İzolasyon malzemesinin ısıtılması tüplü ocak veya pürmüzle yapılacaktır. İzolasyon uygulanan 

yüzeyler kuru, tozsuz, kumsuz ve temiz olacaktır. 

Teknik Özellik Deney Standardı Uygun Değer 

1. Penetrasyon (25°C,100 g,5 sn) TS EN 1426  35-45 

2. Yumuşama Noktası °C) TS EN 1427  60 

3..Elastik  geri dönme  (25 C)Min  TS EN 1398  70 

4. Parlama  noktası  min  TSE EN ISO 2592  220 
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11. ÇATLAK TAMİRİ YAPILMASI 

 

11.1. Yüklenici Firma İdare yetkililerinin belirlediği cadde ve sokaklarda çalışacaktır. Belirlenen 

cadde ve sokak dışında yapılacak imalatlar ile ilgili bir ücret ödenmeyecektir. 

11.2. Yüklenici gerektiğinde bir kg tamir için bile gecikmeden bir ekip çıkarmak zorundadır. 

11.3. Kullanılacak çatlak dolgu malzemesi yüklenici malı olup idarenin onay vermediği hiçbir ürün 

kullanılmayacaktır. Kullanılması durumunda imalatın bedeli yükleniciye ödenmeyecektir. 

11.4. Çalışılan cadde de yapılan çatlak tamiri yerleri röleveli krokisine işlenecektir. 

11.5. Çatlak tamiri yapımı esnasında çevre kirliğine meydan verilmeyecek, çalışmadan sonra yol 

güvenliğini tehlikeye düşürecek toz, çakıl, taş vb. durumlardan yol yüzeyi arındırılacaktır. Bunun 

için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 

11.6. Yüklenici, çalışmalara başlamadan önce ilgili kurumlardan gerektiğinde, ruhsat ve çalışma izni 

alacaktır. Bu ruhsat ve izinlerle ilgili ödemeler Yüklenici tarafından yapılacak ve bu konuda 

herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. 

11.7. Çalışmalar sırasında arazide gerekli can, mal ve trafik, emniyet tedbirleri alınacak ve bu 

konularda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. 

11.8. Çalışmalar sırasında ya da diğer kuruluş tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesislerin ASLİ 

STANDARTLARINA VE ŞEKİLLERİNE uygun bir şekilde onarımı Yüklenici tarafından 

ücretsiz olarak yapılacaktır. 

11.9. Birim fiyat analizinde yer alan, işin tarifine uygun imalatın yapılmadığı tespit edildiğinde, 

kusurlu imalata ait metrajlara hakediş ödemesi yapılmayacaktır. 

11.10. İşlerin her aşamasında (temizlik, tespit, inşaat, ölçüm) İdare; Yüklenici’den fotoğraf, video 

kaydı vs. gibi belgeler isteyebilir. Yüklenici bu konuda gerekli ekip, ekipman ve malzemeyi 

temin edip gerekli belgeleri hazırlayacak olup, gereken yerlerde çekim yapılacak, bu işler 

için Yüklenici’ ye bir bedel ödenmeyecektir. 

11.11. Onarım yapılacak bölgede mevcut çatlakların başlangıç ve bitiş noktaları belirlenecek ve 

işaretlenecektir. Bu bölgede tüm onarım hazırlık işlemleri yapılacaktır. 

11.12. Çatlaklar Çatlak genişletici makine ile (20x30mm) kesilerek kanal haline getirilecektir. Kesme 

makinesi, kesme işlemi sırasında kopan parçaları engelleyecek tipte olacaktır. 

11.13. Kesme işlemi sonrasında çatlak tamiri yapılacak alan el veya mekanik süpürge yardımı ile 

temizlenecektir. 

11.14. Sıcak hava üflemeli komprasör makinesi ile 1500 °C derece sıcaklıkta ve 2,50 m³/dak. debide 

sürekli sıcak hava verilerek çatlak her türlü yapışmaya engel olabilecek artıklardan arındırılacak 

ve ısıtma sonucunda çatlak çeperlerinde bitüm ergitilmesi oluşturularak doldurulacak malzemenin 

tam yapışması sağlanmış olacaktır. 

11.15. Ergitme kazanında uygun sıcaklık ve sürede ergitilmiş, ekte bulunan Çatlak Dolgu Malzemesi 

Teknik Şartnamesine uygun dolgu malzemesi sıcak hava ile temizleme işlemlerinin hemen 

sonrasında Çatlak Doldurma makinesi kullanılarak çatlak içerisine uygulanacaktır. 

11.16. Çatlaklar dolgu malzemesi üzerine el ile elenmiş yıkanmış ince kum serpilerek aderans 

sağlanacaktır. 

11.17. Onarım yapılan bölgenin sıcaklığı ısı ölçer aletler ile ölçülerek yüzey ısısı 40°C ye inince yol 

trafiğe açılacaktır. 

11.18. Malzemeler ve uygulamalar CE ve ilgili standartlarına uygun olacaktır. 

11.19. Malzemeler ve uygulamalar TCK Yollar Teknik Şartnamesinde belirtilen standartlarda ilgili 

deney metotlarına; hazırlama, çatlak tamiri sıcaklığı şartlarına uygun olacaktır. İşin bu 

şartnamede belirtilen usul ve yöntemlerle yapıldığı ilgili testlerle kanıtlanacaktır. Aksi durumda 

bedel ödenmeyecektir. 

11.20. İşin yapımı sırasında teknik şartnameye ve ilgili standartlara göre yapılması gerekli kalite 

kontrol deneyleri ve testleri akredite olan kuruluşlarda yapılacak, düzenlenen deney ve test 

sonuçları hakediş dosyası ile birlikte İdareye verilecektir. 

11.21. Bütün caddelerde aynı sayfada yolun alanına dayanak teşkil eden kroki (yolun ismi, imalatın 

başlangıç ve bitiş noktalarını belirten) olacak şekilde tanzim edilecek. Bu belgeyi düzenleyen 

yüklenici firma arazide yapacağı bütün imalatları, idareden verilecek dijital harita altlıkları 

üzerine işleyip düzenlenecek her hakediş öncesinde idareye teslim edecektir. Yapılacak bu 

çalışmalar, ihale dokümanları kapsamında yer alan imalatların dijital haritalara işlenmesine ait 
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teknik şartnamedeki hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu çalışma idareye teslim 

edilmeden hakediş tanzimi yapılmayacaktır. 

11.22. Çatlak imalatının yapıldığı güzergahtaki imalata ait çizimler, sayısal olarak dijital haritalara 

işlenecektir. 

           a ) Hakedişe giren caddelerin haritaya işlenmiş rölevesi ( İmalat öncesi ) , sayısal ortamda CD 

veya disket halinde ( eni, boyu, vs...) bilgileri 

            b ) İmalat öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafları, 

            c ) Yüklenici, imalatlara ait gerçekleşmeleri (Her yol için her tür bilgiyi içeren, başlama – bitiş 

tarihi vb.) yol çalışma bilgi formu hazırlanacaktır. Bu form her hakedişte idareye teslim 

edilecektir) ve bir sonraki hafta yapacağı çalışmaları gösteren programı verecek ve bu 

programlarda genel programın neresinde olduğunu da gösterecektir. 

11.23. İdarenin istediği ebatta, işi tanıtan en az iki adet portatif metal yüzeyli tabela cadde de belirtilen 

yerlere yüklenici tarafından yaptırılarak çalışma alanında bulundurulacaktır. 

11.24. Kullanılacak çatlak dolgu malzemesi ortam sıcaklığında akmayacak ve lastik tekerleklere 

yapışıp kalmayacak şekilde, yapışma ve esneklik özelliğine sahip olmalıdır. Malzeme her iklim 

koşulunda durabil olmalıdır. 

11.25. Malzeme uygulandıktan sonra en az 5 yıl bozulmadan kalabilmelidir. 

11.26. Sıcak uygulanan çatlak dolgu malzemesi, homojen olacak, büyük hava kabarcıkları ve 

kesilmeler olmaksızın, sürekli akarak çatlakları tamamıyla dolduracak şekilde dökülebilme 

kıvamına gelebilecek niteliğe sahip olacaktır. 

11.27. Malzeme özellikleri TS EN 14188-1’e uygun olacaktır. İlgili standartlara ait fiziksel 

özellikler Tablo-1 ve Tablo-2’de verilmektedir. 

11.28. Kullanılacak olan çatlak dolgu malzemesi tablo-1 de verilen N2 standardını 

sağlayacaktır. 
                   Tablo-1 

 

Sıra No  

Malzeme Özellikleri 

Sıcak Uygulanan Malzemenin Tipi Deney 

Metodu EN 
N1 N2 F1 F2 

1 Numunelerin Hazırlanması ve 
Algılanabilen Özellikleri 

Üreticinin Açıklamaları ile Uyumlu Olacak 13880-6 

2 Yumuşama Noktası, R&B, ⁰C ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 75 1427 
3 Yoğunluk 25⁰C’da, Mg/m³ Üreticinin Açıklamaları ile Uyumlu Olacak 13880-1 
4 Konik Penetrasyon, 25⁰C, 5 sn, 

150 g. 0,1 mm 
40-130 40-100 40-130 40-100 13880-2 

5 Penetrasyon ve Esneklik 25⁰C, 
75 g küre, 5 sn, % 

≥ 60 ≤ 60 ≥ 60 ≤ 60 13880-3 

6 
6.1 
6.2 

Isıl Kararlılık, 70⁰C/168 Saat 
Konik Penetrasyon, 0,1 mm 
Penetrasyon ve Esneklik, % 

 

40-130 
≥ 60 

 

40-130 
≤ 60 

 

40-30 
≥ 60 

 

40-130 
≤ 60 

 

13880-4 

7 
Akmaya Direnç, 60⁰C’de, 
5 saat, 75⁰ Açıda, mm ≤ 2 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 13880-5 

8 Yakıta Direnç (Çözünebilirlik) 

Kütle Değişimi,35⁰C,24 saat,% 
Kütle Değişimi,50⁰C,24 saat,% 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
≤ 2 

 

≤ 2 
- 

 

13880-8 

9 Asfalt Kaplama ile Uyumluluk, 
60⁰C, 72 saat 

Adezyon Kusuru ve 
Yağ Çıkışı 
Olmayacak 

   

13880-9 

10 Bağ Dayanımı       

 

 

10.1 Toplam Uzama 5 saat, mm ≥ 5  ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 

10.2 Deney Sıcaklığı, ⁰C -25  -20 -20 -10 
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10.3 Sıvı içinde daldırma 

-Suya Daldırma, 14 Gün 

Oda Sıcaklığı 
-Yakıta Daldırma 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 
13880-13 

10.4 Gerilme 

-Maksimum Gerilme, N/mm² 
 

1,00 

  

1,75 

 

≤ 1,0 

 

 -Son Gerilme, N/mm² ≤ 0,15  - -  

10.5 Yapışmış Yüzey Ayrışması 

-Ayrılmanın Derinliği, mm- 

 
Yok 

  
Yok 

 
< 50 

 
< 50 

10.6 Kohezyon Hasarı (İçsel Bozulma) 
-Toplam Çatlak Alanı, mm² 

-Çatlak Derinliği, mm 

Yok 

 

Yok 
Yok 

 Yok 

 

Yok 
Yok 

< 3 

 

< 20 
< 3 

< 3 

 

< 20 
< 3 

 

 

  Tablo-2 

 
Sıcak Uygulanan Derz ve Çatlak Dolgu Malzemeleri Fiziksel Özellikleri (Devamı) 

11.1 

11.1.1 

Kohezyon 

-Uzama, mm 
-Uzama, % 

 

18 
75 

 

18 
75 

 

12 
50 

 

12 
50 

 

 

 

 

 
13880-10 

11.1.2 Çevrim Sayısı 3 3 3 3 
11.1.3 Deney Sıcaklığı, ⁰C -20 0 -20 -20 
11.1.4 Maksimum Gerilme, N/mm² 0,48±0,10 0,48±0,10 0,48±0,10 0,48±0,10 

11.1.5 Adezyon Hasarı 

-Toplam Ayrılan Yüzey, 
mm² 

 

< 50 
< 3 

 

< 50 
< 3 

 

< 50 
< 3 

 

< 50 
< 3 

11.1.6 Kohezyon Hasarı 
-Toplam Çatlak Alanı, mm² 
-Çatlak Derinliği, mm 

 

< 20 
< 3 

 

< 20 
< 3 

 

< 20 
< 3 

 

< 20 
< 3 

11.2 Kohezyon (Soğuk İklimde)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13880-7 

11.2.1 Sıcaklık Çevrim Aralığı, ⁰C +25 / -30 +25 / -20 +25 / -30 +25 / -20 
11.2.2 Şekil Değişim Hızı, mm/h 0,6 0,6 0,6 0,6 

11.2.3 Uzama 

-Basınçta, % 
-Çekmede, % 

 

20 
60 

 

5 
15 

 

20 
60 

 

5 
15 

11.2.4 Çevrim Sayısı 3 3 3 3 

11.2.5 Yağmur Toplam Süre 
+ 5 ⁰C / + 20 ⁰C, % 

 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
11.2.6 Oda Sıcaklığında %60 

Uzatma Sonrası Muayene 

-Adezyon Hasarları 
-Kohezyon Hasarları 

 

Yok 
Yok 

 

Yok 
Yok 

 

Yok 
Yok 

 

Yok 
Yok 

11.2.7 1 Köşede 2 mm çentikli 

numunede basınç ve %60’a 

kadar Tekrar Uzatma 

Sonrası muayene 

-Adezyon Hasarları 
-Kohezyon Hasarları 

 

 

 

Yok 
Yok 

 

 

 

Yok 
Yok 

 

 

 

Yok 
Yok 

 

 

 

Yok 
Yok 

11.2.8 Düşük Sıcaklıkta En Büyük 

Gerilme 

-Asfalt, N/mm² 
-Beton, N/mm² 

 

 

0,3 
1,0 

 

 

0,3 
1,0 

 

 

0,3 
1,0 

 

 

0,3 
1,0 
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Not: Ürünün CE etiketinde tüm özelliklere ait bilgi yer alacaktır. Kalite kontrol amaçlı olarak 2, 4, 5, 6, 7 ve 9 
numaralı deneyler zorunlu olarak yapılacak. Diğer deneyler ihtiyaç duyulursa kontrol edilecek veya 
istenecektir. 
Sıcak uygulamalı derz ve çatlak dolgu malzemelerinin tiplerinin açıklaması aşağıda verilmiştir. 

Elastik – yüksek uzama oranlı N 1 

Normal – düşük uzama oranlı N 2 

Yüksek uzama oranlı, yakıta dayanıklı F 1 Düşük 
uzama oranlı, yakıta dayanıklı F 2 

 

12. YERİNDE DÖNÜŞÜM ASFALT YAMA YAPILMASI 

12.1. Yüklenici Firma İdare yetkililerinin belirlediği cadde ve sokaklarda çalışacaktır. Belirlenen 

cadde ve sokak dışında yapılacak imalatlar ile ilgili bir ücret ödenmeyecektir. 

12.2. Yüklenici gerektiğinde bir metrekare tamir için bile gecikmeden bir ekip çıkarmak zorundadır. 

12.3. Çalışılan cadde de yapılan yerinde dönüşüm asfalt yama yerleri röleveli krokisine işlenecektir. 

12.4. Yerinde dönüşüm asfalt yama esnasında çevre kirliğine meydan verilmeyecek, çalışmadan sonra 

yol güvenliğini tehlikeye düşürecek toz, çakıl, taş vb. durumlardan yol yüzeyi arındırılacaktır. 

Bunun için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 

12.5. Yüklenici, çalışmalara başlamadan önce ilgili kurumlardan gerektiğinde, ruhsat ve çalışma izni 

alacaktır. Bu ruhsat ve izinlerle ilgili ödemeler Yüklenici tarafından yapılacak ve bu konuda 

herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. 

12.6. Çalışmalar sırasında arazide gerekli can, mal ve trafik, emniyet tedbirleri alınacak ve bu 

konularda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. 

12.7. Çalışmalar sırasında ya da diğer kuruluş tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesislerin ASLİ 

STANDARTLARINA VE ŞEKİLLERİNE uygun bir şekilde onarımı Yüklenici tarafından 

ücretsiz olarak yapılacaktır. 

12.8. Birim fiyat analizinde yer alan, işin tarifine uygun imalatın yapılmadığı tespit edildiğinde, 

kusurlu imalata ait metrajlara hakediş ödemesi yapılmayacaktır. 

12.9. Yama yapımında kullanılacak araçlar, makineler ve infrared ısıtıcı CE standardında olacaktır. 

12.10. Yama yapılacak alan kızılötesi ısıtıcılar yardımıyla gerekli ısıya kadar ısıtılacaktır. Isıtılan alana 

gerekli olması durumunda yüklenici malı ilave asfalt malzemesi eklenecektir. 12 volt elektrikle 

çalışan kamyonetin aküsüne bağlı komprasör ve tabancası yardımı ile 0,5 kg/m2 ölçüsünde 0,97-1 

g/cm3 yoğunluğunda 6-8 ph aralığında gençleştirici kullanılacaktır. 

12.11. Isıtılan alan gelberi işçiliği yapılarak asfalt yüzeyi düzeltilecektir. Düzenlemesi yapılan alan 2-

2,5 ton ağırlığında çelik bandajlı silindir ile sıkıştırılacaktır. 

12.12. Yama yapılan alan asfalt sıcaklığı 40°C düşünce yol trafiğe açılacaktır. 

12.13. İşin yapımı sırasında teknik şartnameye ve ilgili standartlara göre yapılması gerekli kalite 

kontrol deneyleri ve testleri akredite olan kuruluşlarda yapılacak, düzenlenen deney ve test 

sonuçları hakediş dosyası ile birlikte İdareye verilecektir. 

12.14. Bütün caddelerde aynı sayfada yolun alanına dayanak teşkil eden kroki (yolun ismi, imalatın 

başlangıç ve bitiş noktalarını belirten) olacak şekilde tanzim edilecek. Bu belgeyi düzenleyen 

yüklenici firma arazide yapacağı bütün imalatları, idareden verilecek dijital harita altlıkları 

üzerine işleyip düzenlenecek her hakediş öncesinde idareye teslim edecektir. Yapılacak bu 

çalışmalar, ihale dokümanları kapsamında yer alan imalatların dijital haritalara işlenmesine ait 

teknik şartnamedeki hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu çalışma idareye teslim 

edilmeden hakediş tanzimi yapılmayacaktır. 

 

13. CEZALAR  

 

13.1. İDARE, Yüklenicinin çalışan ekiplerinde sigortasız eleman çalıştırdığını tespit ederse, sigortasız 

her eleman için yürürlükteki bir aylık asgari ücretin iki katı ceza uygulayacak   elemanın çalışmaya 

başladığı tarihten itibaren sigortasını yükleniciye yaptıracaktır. Bundan doğacak her türlü ceza ve 

ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.   

13.2. Plent altı asfalt talepleri idare tarafından vardiya bazlı, belirli saat aralıklarını içerecek şekilde 

yapılacak olup, idare beyan edilen saatlik kapasite’nin %90’ına kadar talepte bulunabilecektir. 

Yüklenici talep edilen miktarın %80’ini karşılamak zorundadır. Talep edilen miktarın %80’ine 

kadar eksik kalan her ton için 150 TL/Ton ceza kesilecektir. 
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13.3. İdarenin araçları asfalt plentlerinden mamul asfalt alma önceliğine sahiptir. Öncelik tanınmaması 

nedeniyle mamul asfalt alımında gecikmeye sebep olunduğu veya herhangi bir nedenden (plent 

arızası v.b.) dolayı asfalt alınamadığı taktirde beher kamyonun beklediği 1 saatten sonraki her saat 

için yükleniciye 1.500-TL ceza kesilecektir 

13.4. Yapılan imalatı İDARE kontrol teşkilatının kabul etmemesi durumunda; YÜKLENİCİ ’ye işin 

bedeli ödenmeyeceği gibi, imalatın yapıldığı tarihte ki İSFALT AŞ güncel malzeme fiyatı 

üzerinden mamul asfaltın bedeli ve bağlı giderler YÜKLENİCİ’ den kesilecektir.  

13.5. Ek yerlerinin düzgün kesilmemesi veya kesilmeden yapılması durumunda 750.-TL ceza 

kesilecektir.  

13.6. İmalat esnasında kesilen ek yeri kenarlarına ve tabanına homojen bir şekilde emülsiyon 

atılmaması durumunda 1.000.-TL ceza kesilecektir. 

13.7. Silindirin giremediği yerlerde sıkışmayı sağlamak için kompaktör kullanılmaması durumunda 

1.000.-TL ceza kesilecektir.  

13.8. Ek yerleri ve yüzeyde gelberi işçiliğinin düzgün yapılmaması ve segregasyon oluşması 

durumunda bu şekildeki her bir durum için 1.000.-TL ceza kesilecektir.  

13.9. Nakliye Kamyonlarının brandalı gelmemesi durumunda 1.000.-TL/kamyon/sefer ceza kesilecektir.  

13.10. Yüklenici firma gece ve gündüz işin devamı esnasında, Türk Standartları Enstitüsü’nün TS 

12254 sayılı şehiriçi çalışmalarda alınacak emniyet tedbirleri ile ilgili standartlarına ve İSFALT 

A.Ş. “Şehir içi yolların yapım, bakım ve onarımlarında trafik işaretleme standartları” kitapçığına 

uyarak her türlü trafik önlemini almak zorundadır, (Levha, Işıklı Uyarıcı, Trafik İkaz ve 

Yönlendirici v.b.). Yüklenici yolların yaya ve araç trafiğine açık bulundurulması ve çevreye zarar 

verilmemesi için gerekli tedbirleri almaya zorunludur. Bu önlemlerin alınmaması halinde 

doğabilecek zarar ve ziyandan ( mali , idari ve hukuki ) Yüklenici Firma sorumlu olup, emniyet 

tedbirlerinin alınmadığı her çalışma alanı için günlük 7.500,00-TL ceza kesilecektir. Güvenlik 

önlemini almayan yüklenicinin işi durdurulacaktır.  

13.11. Ekibinin işe çıkmaması durumunda her ekip için 3.000 TL/Gün (Beş bin TL/Gün) ceza 

kesilecektir 

13.12. Asfalt kaplama yapılacak cadde ve sokaklardaki mevcut altyapı tesislerine ait Atıksu Baca 

kapağı, yağmursuyu ızgaraları, Vana ve piriz Buşakleleri, Telekomünikasyon ve Doğalgaz 

Kapaklarına zarar verilmeyecek, Asfalt serimi öncesi mevcut menhol ve baca içlerini kontrol 

edecek ve Asfalt serim esnasında Menhol içlerine asfalt veya atık malzeme dökülmemesine ve 

üzerlerinin asfaltla kapatılmamasına dikkat edecektir. Asfalt serimi sonrası menhol ve baca içleri 

kontrol edilecek olup, Menhol ve ızgara içlerine dökülen atık malzeme, bedelsiz olarak yüklenici 

tarafından temizlenecek ve onarılacaktır. Baca ve menhol içlerinin temizlenmemesi durumunda her 

bir baca ve menhol için 1.000 TL/adet ceza uygulanacak olup her türlü olumsuzluktan Asfalt 

yüklenicisi sorumlu olacaktır. 

13.13. İşin devamı sırasında çıkan molozlar çevre kirliliğine meydan vermeden derhal toplanacak ve 

saha süpürülerek temizlenecektir. Molozlar ve süprüntü döküm sahasına nakledilecektir. Bu 

maddede belirtilen işlerin savsaklanmasında beher iş sahası için 1.000,00- TL/GÜN, 

yapılmamasında 2.000,00- TL/GÜN ceza kesilecektir. Ayrıca resmi kurumdan kesilecek cezalar 

yükleniciye rücu edilecektir. 

13.14. YÜKLENİCİ’nin makine ve araçlarında İdarenin tespit etmiş olduğu ebat ve formda logo-araç 

tanıtım yazısı ile tepe lambası ve ışıklı yön levhası tüm araç ve iş makinalarında bulundurulacaktır. 

Bulundurulmadığı takdirde araç başına 750-TL/GÜN ceza kesilecektir.  

13.15. Çalışma sırasında; gerek yaya ve gerekse araç trafiğini olumsuz etkileyecek şekilde dağınık ve 

kirliliğe sebep olacak şekilde düzensizliklerin (resimli) tespit edilmesi halinde her yer için 2.500- 

TL/gün ceza kesilecektir. 

13.16. Yüklenici, kontrol teşkilatını, mutad kontroller dışında, lüzumu halinde ve idarenin istediği 

zamanlarda çalışma mahallerine götürüp getirmekle mükelleftir. Götürmediği takdirde 2.000-

TL/GÜN/Kont. Müh. (İki Bin TL/GÜN/Kont. Müh.) ceza kesilecektir. 

13.17. Yüklenici’ye iş başında bulunan ancak imalatın yapılması için gerekli ekipmanlara sahip 

olmayan Harita Ölçüm Ekibi için günlük 1.000 TL ceza uygulanacaktır. 

13.18. Hakedişe giren caddelerin haritaya işlenmiş rölevesi (İmalat öncesi), sayısal ortamda CD veya 

disket halinde ( eni, boyu, baca, ızgara vs...) bilgileri,                                                                 

        ii  ) İmalat öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafları, 

iii) İmalata ait gerçekleşmeleri (Her yol için her tür bilgiyi içeren ( Frezeleme, kaplama, başlama – 

bitiş tarihi, baca – ızgara yükseltme vb.) yol çalışma bilgi formu hazırlanacaktır. Bu form her 
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hakedişte idareye teslim edilecektir) ve bir sonraki hafta yapacağı çalışmaları gösteren programı 

verecek ve bu programlarda genel programın neresinde olduğunu da gösterecektir. Verilmediği 

takdirde Günlük 3.000-TL ceza uygulanacaktır  

13.19. Serim sonrasında baca ızgara ve buşakle kapaklarının asfaltın altında kalarak kaybolması 

durumunda her baca, ızgara ve buşakle için 1.500.-TL ceza uygulanacaktır.  

13.20. Kazıdan sonra yeterli temizlik yapılmaması durumunda 2.000.-TL ceza uygulanacaktır.  

13.21. Asfalt kazıma makinesiyle kazılan malzeme içerisine bordür diplerinden ve baca, ızgara, buşakle, 

beton kaplama vb alanlardan kazılan asfalt molozları karıştırılmayacaktır, karıştırıldığı takdirde 

kamyon başına 1.500.-TL ceza uygulanacaktır.  

13.22. Yüklenici sözleşmede belirtilen gün içinde işe başlayacaktır. Başlamadığı takdirde her gün için 

1.000TL ceza kesilecektir. Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen eksik ekipmanla ilgili günlük cezalar 

da uygulanacaktır.  

13.23. İdarenin istediği ebatta, işi tanıtan en az iki adet sabit metal yüzeyli tabela cadde de belirtilen 

yerlere Yüklenici tarafından yaptırılarak monte ettirilecektir. Ayrıca çalışma yapılan her caddenin 

giriş çıkışına İdarenin belirleyeceği şekilde bila bedel bez afiş asılacaktır. Yapılmadığının tespiti 

halinde her iş yeri için 1.000-TL/GÜN ceza kesilecektir.  

13.24. Asfalt taşıyan araçların, freze makinelerinin, silindir ve finişerlerin ön-arka ve yanlarına İdarenin 

belirleyeceği evsafta çıkartmalar yapıştırılacaktır. Bu logo ile çalışan araçlar başka bir işte 

kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde İsfalt A.Ş. yüklenicisinin çalışmasına son verebilecektir. 

13.25. Çalışan işçiler çalışma sırasında “İlgili idarenin” amblemli (İdarenin tespit ettiği vasıfta) iş 

elbiselerini giyecektir. İşin durumuna göre gerekli kişisel koruyucu donanımlar (baret, eldiven, 

maske, çelik uçlu ayakkabı, asfalta dayanıklı ayakkabı, kulaklık vs.) işçilere kullandırılacaktır. 

Aksi taktirde , herbir koruyucu donanımın eksikliği için günlük 500- TL ceza kesilecektir. 

Çalışanlar, İş güvenliği eğitimi almadan kesinlikle iş başı yaptırılmayacaklardır. 

13.26. Asfalt kaplanacak yolda; bordür kenarları yabancı otlardan ve malzemelerden temizlenecektir. 

Yolun süpürülmesi için süpürme aracı bulundurulacaktır. Zemin süpürülmeden asfalt 

döküldüğünde sözleşme bedelinin %003 (onbinde üç)’ü oranında ceza kesilecektir. İmalat sonrası 

tahrip olan bordür, tretuar ve alt yapılar bedelsiz olarak eski haline geri getirilecektir. Bu işlem 

gerçekleştirilmediği takdirde sözleşme bedelinin %003 (onbinde üç)’ü oranında ceza kesilecektir. 

(Ayrıca onarım bedelinin tutarı yükleniciden tahsil edilecektir.). 

13.27. Kazı yapılan alan idarenin belirlediği önemli ana arter, D-100  TEM bağlantı yolları gibi yerlerde 

kazıya başlanıldığı gün, diğer yerlerde ise kazı çalışmasının bitmesinin akabinde hemen asfalt 

kaplamaya başlanacaktır. Asfalt serimine başlanılmaması halinde her gün için 3.000-TL ceza 

kesilecektir. 

13.28. Freze çalışması yapıldığı günden en geç 3 gün sonra asfalt kaplamaya başlanacaktır. 

Başlanmaması halinde geciken her gün için 5.000,00-TL ceza kesilecektir. 

13.29. Baca-ızgaraların bordür diplerine deplase yapılması işine freze sonrası hemen (1-2 saat farkı ile) 

girilecektir. Başlanmaması halinde geciken her gün için 5.000,00-TL ceza kesilecektir. 

13.30. Asfalt kaplama işi tamamlanmış ancak, sokak bağlantısı ve baca-ızgara yükseltme işi 3 gün 

içinde tamamlanmayan caddelerde (Sokak bağlantısı ve baca-ızgara işi bitene kadar ödeme 

yapılmamakla birlikte) gecikilen her gün için 10.000,00-TL ceza kesilecektir.  

13.31. Asfalt yama çalışmaları için ilgili bölgenin talep ettiği tipte asfalt freze makinesinin iş başında 

temin edilmemesi halinde mahal başına 2.500-TL/GÜN ceza kesilecektir 

13.32. Yüklenici firma tüm araç ve iş makineleri ile çalışma mahallerinde gece ve gündüz işin devamı 

sürecinde şartnamesine uygun olarak, çalışan adam tabelası, hız tabelası, yön tabelası, daralan yol 

tabelası, ışıklı levha, dubalar ve file şerit bulundurmak zorundadır. Bulundurmadığı her bir tabela, 

duba, file şerit için ayrı ayrı 1.000- TL/gün ceza kesilecektir. Bahsedilen tabela, duba, file şeritlerin 

yıpranmış, kazınmış vs. olması durumunda da aynı ceza tutarı uygulanacaktır. 

13.33. Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun olarak çalışma alanında ilk yardım çantası ve 

yangın tüpü (araç içerisindeki hariç) bulundurmak zorundadır. Bulundurmadığı takdirde her iş yeri 

için 750- TL/Gün ceza kesilecektir. 

13.34. Yüklenici, İdare’nin kendisine asfalt kaplama, yama vb. imalat için talimat verdiği (yazı, mail 

vb.) saatten başlamak üzere 24 saat içerisinde imalata başlayacaktır. Aksi halde geçen her gün için 

yol (meydan) başına 7.500- TL/GÜN ceza kesilecektir. 

13.35.  Yüklenici, iş programına göre uygulamaya başlanacak mahaller için, haftalık çalışma programı 

hazırlayarak, İdareye onaylattırılacaktır. Bu programda belirtilen ve teslim tutanağı ya da yer ile 

bildirilen işler öngörülen tarihte mutlaka bitirilecektir. Bitirilmediği takdir de mahal başına günlük 
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gecikme için 3.000- TL/GÜN gecikme cezası kesilir. İmalata ait gerçekleşmeleri (Her yol için her 

tür bilgiyi içeren ( Frezeleme, kaplama, başlama – bitiş tarihi, baca – ızgara yükseltme vb.) yol 

çalışma bilgi formu hazırlanacaktır. Bu form her hakedişte idareye teslim edilecektir) ve bir sonraki 

hafta yapacağı çalışmaları gösteren programı verecek ve bu programlarda genel programın 

neresinde olduğunu da gösterecektir. Verilmediği takdirde Günlük 3.000-TL ceza uygulanacaktır.   

13.36. Yüklenici yer teslimi ile birlikte, kurmak zorunda olduğu ekip-ekipman veya iş süresince ilave 

olarak istenen ekip-ekipman İDARE tarafından verilen süre sonunda oluşturulmadığı/temin 

edilmediği takdirde aşağıda belirtilen cezalar uygulanacaktır.  Bu kapsamdaki cezalar yüklenicinin 

cezadan sonraki ilk hak edişinden kesilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

13.37. Yüklenici ekip, ekipman, personel ve iş ile ilgili talepleri yerine getirmez ise İdare işin devamı 

için ihtiyacı dışarıdan karşılayabilir. Bu durumda İDARE ce yapılan tüm masraflar yüklenicinin 

hak edişinden kesilecektir.  

13.38. Bu sözleşme konusu işle ilgili her cins plan, kroki, form, teyp, disket vs. tüm bilgi ve belgelerin 

mülkiyeti ve patent hakkı İSFALT A.Ş. ye aittir. Yüklenici her ne sebeple olursa olsun İSFALT 

A.Ş. nin bilgisi dışında bu bilgi belge ve kayıtları üçüncü şahıslara veremez ve kullanamaz. 

Kullandığı takdirde her belge için 5.000-TL ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder 

 

 

14. DİĞER HUSUSLAR  

 

14.1.  Projenin uygulanmasında arazinin topoğrafik yapısından kaynaklanan zorluklardan kaynaklı 

ilave getirilen makine, vinç vb. Araçlar için yüklenici herhangi bir hak talep edemez.  

14.2. Zemin ıslah çalışması gerektiğinde, Kontrol teşkilatının bilgisi dahilinde bu işlemi yüklenici 

yapacaktır. Bu imalatların bedeli sözleşme esaslarına göre ödenecektir. 

14.3. Yüklenici, bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı personelin maaşlarını iş kanununa uygun 

şekilde zamanında ödemek zorundadır. (Yüklenicinin hak ediş alamaması çalışan personelin 

maaşlarının zamanında ödenmemesine sebep gösterilemez.) 

14.4. Sökülen ya da kaldırılan malzemeler (direk, kilit taş vs.) kullanılabilir durumda ise, idarece 

belirlenen yere teslim edilecektir. 

14.5. Yama yapılacak alan; ilk yama yeri ile son yama yeri arasındaki yol alanının, yama alanına 

oranı % 50 yi geçiyorsa, bu yolda yama yapılmayıp kaplama yapılacaktır. Cadde çok şeritli 

ise; her şeridi bir yol kabulü ile yukarıdaki tanıma uyan şeritte yama uygulanacaktır. 

14.6. Yüklenici çalışanların (alt yüklenici ve alt yüklenici personeli de dahil) özlük hakları 

konusunda ilgili tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmek durumundadır. 

14.7. Yetersiz sıkışma tespit edilen alanlardan alınan karot numunelerinin analizi sonucunda 

sıkışma oranının düşük çıkması durumunda her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 

14.8. İhtilaf halinde idarenin yazılı talimatlarına göre işlem tahsis edilecektir. 

14.9. Çalışmalar sırasında yol sürekli trafiğe açık tutulacaktır. Zorunlu hallerde gerekli emniyet 

tedbirleri alınarak yol şeritler halinde trafiğe kapatılacaktır. En az bir şeridin trafiğe açık 

olması sağlanacaktır. Bu da mümkün değilse trafik akışı alternative güzergahlara 

EKİPMAN CİNSİ VE ÖZELİKLERİ  Ceza (TL/GÜN)  

FİNİŞER  3.000 

ASFALT KAZIMA MAKİNASI (FREZE) 2.500 

SİLİNDİR (Çelik Bandajlı 8-12 ton)  1.500 

SİLİNDİR (2–2,5 ton)  1.500 

ASFALT ROBOTU  2.500 

VAKUMLU YOL SÜPÜRGE MAKİNESİ  1.500 

KIZIL ÖTESI ASFALT ISITICI 2.500 

ASFALT PLENTİ 3.000 
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yönlendirilecektir. Ancak böyle durumlarda itfaiye ve ambulans araçlarının geçişlerine azami 

ölçüde öncelik tanınacaktır. 

14.10. Analiz notlarında belirtilen belgeler ve hususlar tamamlanmadan ve hakediş ekinde 

verilmeden, Hakediş ödemesi yapılmayacaktır. 

14.11. İrsaliyelerde, İdarenin Adı, Malın Cinsi, Malın Tonajında hiçbir şekilde değişiklik 

yapılmayacak, bu tür irsaliyeler kabul edilmeyecektir. 

14.12. Freze ile kazı yapılmış bir yola bitümlü temel, binder ve/veya aşınma serilmiş ise bu 

imalatların hesapları ve ödemeleri idarenin sebep olduğu haller dışında aynı hakedişte 

olacaktır. 

14.13. Malzemeler ve uygulamalar TCK Yollar Teknik Şartnamesinde belirtilen standartlarda ilgili 

deney metotlarına; hazırlama, serme ve sıkılaştırma sıcaklığı şartlarına uygun olacaktır. İşin 

bu şartnamede belirtilen usul ve yöntemlerle yapıldığı ilgili testlerle kanıtlanacaktır. Aksi 

durumda bedel ödenmeyecektir. 

14.14. İdarenin talep etmesi durumunda işin yapımı sırasında teknik şartnameye ve ilgili 

standartlara göre yapılması gerekli kalite kontrol deneyleri ve testleri yapılacak, düzenlenen 

deney ve test sonuçları hak ediş dosyası ile birlikte idareye verilecektir. 

14.15. Bütün caddelerde aynı sayfada yolun alanına dayanak teşkil eden kroki (yolun ismi, imalatın 

başlangıç ve bitiş noktaları ile yolun boyu ve enini belirten) olacak şekilde tanzim edilecek, 

karot, irsaliye karşılaştırılması ve tonaj hesabı yapılacaktır. Bu belgeyi düzenleyen kontrol 

Mühendisleri isim ve imza edecekler. 

14.16. Asfalt imalatının yapıldığı güzergahtaki Baca-ızgara kapaklarının yükseltilmesi ya da 

düşürülmesi işlemine ait çizimler, asfalt serilen yollar ile aynı projede gösterilecek, sayısal 

olarak dijital haritalara işlenecektir. 

14.17. Bütün Projesiz imalatlarda; 

a) Vaziyet planlarının (ilçe, mahalle, cadde ve sokak) bazında röperli ve ölçülendirilerek 

çizilmesi 

b) Ataşmanların bu çizimlere dayanılarak oluşturulması 

c) Bütün kazılarda (Projeli veya Projesiz) kazı öncesi ve sonrası plankotelerin 

oluşturularak, enkesitlerin hazırlanması ve kübaj hesabının yapılarak idareye teslim 

edilecektir. (Kazı kalınlıklarını gösteren fotoğraflarda idareye teslim edilecektir.) 

 

ASFALT BETONU; (AŞINMA-BİNDER-TEMEL) KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE 

MALZEME ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 

1) AMAÇ 

Bu Şartname; Aşınma, Binder ve Bitümlü Temel Tabakalarının tanım ve özelliklerini kapsar. 

2) UYGULAMA ALANI  

 

İstanbul ana ulaşım yolları 

 

3) TANIM VE KISALTMALAR 

- BSK   : Bitümlü Sıcak Karışım 

 

4)  KARIŞIMLARIN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ 

      A-Karışımlara giren kırmataş gradasyon limitleri, taşın fiziksel ve kimyasal özellikleri, hazırlanma 

sıcaklıkları, serme ve sıkıştırma sıcaklıkları, kullanılan bitüm çeşitleri, yapılacak test ve deney sonuçları   

KGM nün 2013 Yılı baskısı teknik şartnamesine uygun olacaktır. 

Aşınma, Binder ve Bitümlü Temel tabakaları çok dikkatli şekilde oranları saptanmış bulunan iri agrega, 

ince agrega ve filler ile asfalt çimentosunun (bitüm) sabit karıştırma tesislerinde sıcaklık ve bileşim 

bakımından kontrol altında karıştırılması ile elde edilen kaplama tipleridir. 

Aşınma, Binder ve Bitümlü Temel Tabakalarında Aranacak Genel Özellikler ve Sınır Değerleri:         

4.1 Agrega Karışım Gradasyonları. 



İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1. KISIM GENELINDEKI YOLLARDA KULLANILMAK ÜZERE 

MAMUL ASFALT TEMINI, NAKLI VE SERIMI İŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Sayfa 24 / 26   

 

4.1.1 Aşınma tabakası için gradasyonlar (değişik tipler için) 

Madde I. Tablo 1 Agrega Karışım Gradasyonları 

Elek 

No 

Tip 1 
Madde II. Tip 2 

3/4" 100 - 

1/2" 83-100 100 

3/8” 70-90 80-100 

4 No 40-55 55-72 

10 No 25-38 36-53 

40 No 10-20 16-28 

80 No 6-15 8-16 

200 No 4-10 4-10 

4.1.2 Binder tabakası için gradasyon limitleri 

 

Madde III. Tablo 2 Agrega Karışım Gradasyonları 

Elek No            % geçen 

1” 100 

3/4" 80-100 

1/2” 58-80 

3/8” 48-70 

No 4 30-52 

No 10 20-40 

No 40 8-22 

No 80 5-14 

No 200 2-7 

4.1.3 Bitümlü Temel Tabakası için gradasyonlar ( değişik tipler için ) 

 

Madde IV. Tablo 3 Agrega Karışım Gradasyonları 

Elek No Tip A Tip B 

1.1/2” 100 100 

1” 72-100 80-100 

3/4" 60-90 70-90 

1/2" 50-78 61-81 

3/8” 43-70 55-75 

No 4 30-55 42-62 

No 10 18-42 30-47 

No 40 6-21 15-26 

No 80 2-13 7-17 

No 200 0-7 1-8 

 

 

4.2 Dizayn Kriterleri 
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Madde V. Tablo 4   Dizayn Kriterleri  

Madde VI. ÖZELLİKLER 

Madde VII. BİTÜ

MLÜ TEMEL 

BİNDER AŞINMA 

Min Max Min

. 

Max

. 

Min

. 

Max

. 

Briket yapımında uygulanacak 

darbe sayısı 
75 75 75 

Marshall Stabilitesi kg 600 - 750 - 900 - 

Boşluk % 4 7 4 6 3 5 

Asfaltla dolu boşluk % 55 70 60 75 65 75 

Akma, mm  

(10 –2 inç) 

2 

8 

5 

20 

2 

8 

4 

16 

2 

8 

4 

16 

Filler / Bitüm oranı - - - 1.4 - 1.5 

 BİTÜM 

( Ağırlıkça, 100 e) 
3,0 5,5 3,5 6,5 4,0 7,0 

Agregalar Arası Boşluk 

( VMA), % 
12 - 13 - 14 - 

   

 

  4.3 Karışım Dizaynında Uygulanacak Toleranslar 

 

Madde VIII. Tablo 5 Toleranslar 

Madde IX. Malzeme 
Madde X. Bitümlü 

Temel Toleranslar 

Madde XI. Aşınma ve 

Binder  

Madde XII. Toleranslar 

4,75 mm (No4) ve daha büyük eleklerden 

geçenler  
± %5 ± %4 

2.00 mm (No 10) -0.177 (No 80) eleklerden 

geçen 
± %3 ± %3 

0.075 mm (No200)  eleği geçen ± %2 ± %2 

Bitümlü bağlayıcı  ± %0.3 ± %0.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Aşınma, Binder ve Bitümlü Temel Tabakaları Karışım Sıcaklıkları 
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Madde XIII. Tablo 6 Karışım Sıcaklıkları  

Madde XIV. ÖZELLİK

LER 

BİTÜM AGREGA 

Min. Max. Min. Max. 

 40-60, 50-70 Bitüm ile 

hazırlanan karışımlarda 
145 0C 160 0C 150 0C 165 0C 

70-100 Bitüm ile  

hazırlanan karışımlarda 
140 0C 155 0C 145 0C 160 0C 

 

Agrega sıcaklığı ile bitüm (asfalt çimentosu) sıcaklığı arasındaki fark 15 0C’den fazla olmayacaktır. 

 

4.5  Bitümlü Sıcak Karışımın sıcaklığı; plentten taşıyıcılara aktarıldığı anda, hava sıcaklığına göre şu değerlerde 

olacaktır. 

       

Hava Sıcaklığı 0C  Bitümlü Sıcak Karışımın Sıcaklığı 0C 

5-15 en az 155 

15-30    en az 145 

30’dan yukarı   en az 140 

 

 

 

 

 


